
 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu – projekt 
docieplenia budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej 

i drzwiowej. 
 

 

 
OBIEKT:  Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.  
  ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 

INWESTOR:  Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.  
   ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 

NUMER DZIAŁKI:  747/86, 753/86 

JEDNOSTKA   SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut E. 
PROJEKTOWANIA: 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42 
   tel./fax.: (0-12) 272 15 82 
   e-mail: biuro@solar-system.pl 

DATA:   12 październik 2012 

Autor: 
br. architektoniczna 

mgr inŜ.arch. Bogdan Blady 
Nr upr. 47/98 

 

mgr inŜ.arch. Agata Gaworska  Współautor: 
 mgr inŜ.arch. Sylwia Pikoń  

Sprawdził: 
br. architektoniczna 

mgr inŜ.arch. Tomasz Bartosik 
Nr upr. MPOIA/041/2009 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY 
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu – projekt docieplenia  

budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

 

2 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
A. OPIS TECHNICZNY 
 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA .................................................................................................. 4 

II. DANE......................................................................................................................................... 4 

Podstawowe dane........................................................................................................................ 4 

III. OPIS TERENU ISTNIEJĄCEGO.............................................................................................. 5 

Charakterystyka obiektu ............................................................................................................. 5 

Projektowane zagospodarowanie terenu .................................................................................. 5 

Ocena stanu technicznego elewacji........................................................................................... 5 

IV. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ......................... 6 

V. ZAKRES TERMOMODERNIZACJI I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI .............. 6 

VI. DOCIEPLENIE ELEWACJI...................................................................................................... 6 

Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych i piwnic ............................................................ 7 

Docieplenie ścian elewacji powyŜej pasa ściany przy gruncie o wys. min. 30cm ................. 8 

Opaski cokołowe ....................................................................................................................... 10 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.................................................................................... 10 

Wymiana parapetów zewnętrznych.......................................................................................... 10 

VII. DOCIEPLENIE STROPODACHÓW...................................................................................... 11 

Docieplenie stropodachu niewentylowanego. ........................................................................ 11 

Wykonanie obróbek dachowych i ich wykończenie ............................................................... 12 

Wykonanie remontu kominów .................................................................................................. 12 

Rynny i rury spustowe .............................................................................................................. 12 

VIII. PRACE ROZBIÓRKOWE ELEWACJI................................................................................. 13 

IX. DEMONTAś ELEMENTÓW ELEWACJI ............................................................................... 13 



PROJEKT BUDOWLANY 
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu – projekt docieplenia  

budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

 

3 

 

X. PRACE REMONTOWE ELEMENTÓW ELEWACJI ............................................................... 13 

Wykonanie studzienek okiennych piwnic................................................................................ 13 

Remont betonowego zadaszenia wraz z izolacją.................................................................... 13 

XI. MONTAś ZDEMONTOWANYCH I NOWYCH ELEMENTÓW ELEWACJI............................ 14 

XII. ELEMENTY ŚLUSARSKIE................................................................................................... 14 

Kraty w studzienkach doświetlających.................................................................................... 14 

Inne elementy ślusarskie .......................................................................................................... 15 

XIII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU....................................................... 15 

XV. USTALENIA KOŃCOWE ..................................................................................................... 17 

Informacje ogólne...................................................................................................................... 17 

Akceptacja próbek..................................................................................................................... 17 

B. INFORMACJE BIOZ 
 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA .......................................................................................... 21 

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES ROBÓT................................................................. 21 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ ................................................................................... 21 

C. ZAŁĄCZNIKI 
 
OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

PROTOKÓŁ KOMINIARSKI 

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

inwentaryzacja: 

 

AI.001  Sytuacja        1:1000 
AI.101  Segment A, G - elewacja południowa i północna,  
  przekroje 1-5                                         1:100 
AI.102  Segment F, G - elewacja wschodnia     1:100 
AI.103  Segment F, G - elewacja zachodnia      1:100 
AI.104  Segment F, łącznik - elewacja północna, przekroje 6-15   1:100 
AI.105  Segment  B – elewacje, przekroje 1-6      1:100 



PROJEKT BUDOWLANY 
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu – projekt docieplenia  

budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

 

4 

 

AI.106  Segment  C – elewacje, przekroje 1-6      1:100  
AI.107  Segment  D – elewacje, przekroje 1-6       1:100  
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projekt: 

 

A.001  Zagospodarowanie terenu       1:1000 
A.101  Segment A, G - elewacja południowa i północna,  
  przekroje 1-5                                         1:100 
A.102  Segment F, G - elewacja wschodnia     1:100 
A.103  Segment F, G - elewacja zachodnia      1:100 
A.104  Segment F, łącznik - elewacja północna, przekroje 6-15   1:100 
A.105  Segment  B – elewacje, przekroje 1-6      1:100 
A.106  Segment  C – elewacje, przekroje 1-6      1:100  
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A.108  Segment  E – elewacje, przekroje 1-7     1:100 
 
 

A. OPIS TECHNICZNY 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę opracowania projektu docieplenia budynku i kolorystyki elewacji wraz z 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Szpitalnej 3 w Miechowie są : 

a. Umowa – zlecenie Inwestora; 
b. Archiwalna dokumentacja projektowa na podstawie której wybudowano obiekt - 

udostępniona przez Inwestora 
c. Wytyczne oraz konsultacje i ustalenia z Inwestorem bazujące na sporządzonym 

audycie energetycznym opracowanym przez mgr inŜ. Zbigniewa Korka 
d. Inwentaryzacja elewacji obiektu wykonana w październiku 2012 r przez autorów 

niniejszego opracowania.  
e. Wizja lokalna; 
f. Przepisy Prawa Budowlanego i odp. Dzienników Ustaw. 

II. DANE 

Podstawowe dane 

1. Obiekt:                               Szpital Miejski w Zabrzu  
2. Lokalizacja:                                 ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 
3. Liczba kondygnacji:                                                                             od 1 do 3   
4. Powierzchnia zabudowy:                                    ~5008 m² 
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III. OPIS TERENU ISTNIEJĄCEGO   

Charakterystyka obiektu 

 Szpital Miejski w Zabrzu został zrealizowany w 1984 roku w technologii tradycyjnej 
(ściany z cegły pełnej gr. 25 i 38 cm oraz warstwowe gr. 43 i 55 cm). Budynek złoŜony jest z 
siedmiu segmentów A-G na rzucie litery „H”.  
 W ok. 2002 roku wzniesiono zadaszoną i zabudowaną wiatę dla karetek łączącą 
segment A z segmentem G. Od strony północnej segment A został rozbudowany o obszar 
obserwacyjny i resuscytacyjno-zabiegowy, od strony elewacji południowej dobudowano 
poczekalnię izby przyjęć.  
 Budynek posiada zróŜnicowaną liczbę kondygnacji: segmenty B, C i D posiadają trzy 
kondygnacje wraz z podpiwniczeniem, segment A i E - trzy kondygnacje bez podpiwniczenia, 
segment F – parterowy, częściowo podpiwniczony, segment G i łącznik – parterowe bez 
podpiwniczenia. 
  Stropodach płaski, niewentylowany kryty papą, oparty na stropach Acermana. 

Projektowane zagospodarowanie terenu 

 W związku z tym, Ŝe planowane prace dotyczą termomodernizacji budynku szpitala na 
obszarze działki nie planuje się: rozbiórki istniejących obiektów oraz nowego zagospodarowania.  
Powierzchnia zabudowy została wyszczególniona w pkt. 2.1 przedstawionego opracowania, a 
powierzchnie dróg, parkingów, placów itp. nie wchodzą w zakres projektu. 
Działka, na której zostaną przeprowadzone prace nie jest terenem górniczym, a projektowane 
prace nie są w Ŝadnym stopniu zagroŜeniem dla środowiska i otoczenia. 
Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie i odbywać się będzie poprzez istniejący 
system rynien i rur spustowych.  
W związku z tym, Ŝe planowane prace dotyczą termomodernizacji budynku nie przewiduje się 
zagospodarowania mas ziemnych. 

Ocena stanu technicznego elewacji 

• Ściany w stosunkowo dobrym stanie technicznym, nieznaczne ubytki tynku, pęknięcia i 
zabrudzenia. W niektórych fragmentach elewacji budynku stwierdzono duŜe uszkodzenia 
mechaniczne. 

• Framenty ściany piwnic segmentu C ocieplone 
• Stolarka okienna : okna zewnętrzne częściowo wymienione na nowe PCV z szybą 

zespoloną; pozostałe w ramach drewnianych i aluminiowe, pojedynczo oszklonych. 
• Stolarka drzwiowa : drzwi zewnętrzne w postaci stolarki drewnianej i ślusarki aluminiowej 

nieocieplona, nieszczelna, w złym stanie technicznym. 
• Studzienki doświetlające oraz podesty wykazują uszkodzenia mechaniczne. 
• Część opraw instalacji oświetlenia w złym stanie – konieczna wymiana. 
• Elementy ślusarskie: kraty okienne, drabinki na dach budynku, skrzynki instalacyjne – 

skorodowane, odkształcone. 
• Stropodach płaski, niewentylowany, Ŝelbetowy, kryrty papą o niewystraczającej izolacji 

termicznej.  
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• Obróbki blacharskie, rury i rynny spustowe częściowo wymienione, pozostałe 
uszkodzone i stare. 

• Opaski wokół budynku częściowo nowe z kostki betonowej, pozostałe uszkodzone o 
złym spadku.  

IV. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

 Przedmiotem inwestycji są prace przy termomodernizacji budynku Szpitala Miejskiego w 
Zabrzu, w pełnym zakresie docieplenia dla ścian, przedstawionym w niniejszym opracowaniu. 

V. ZAKRES TERMOMODERNIZACJI I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI  

 Przy określaniu szczegółowego zakresu prac dotyczących termomodernizacji obiektu 
kierowano się wnioskami audytu energetycznego dostarczonego przez Zamawiającego, 
wytycznymi Inwestora, przepisami Prawa Budowlanego i odp. Dzienników Ustaw oraz 
wytycznymi opisanymi w kartach technicznych wybranych systemów słuŜących wykonaniu prac 
przedstawionych w niniejszej dokumentacji.  
 Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy 
termomodernizacji obiektu stanowiące równocześnie zakres opracowania niniejszego projektu 
polegać będą na wykonaniu następującego zakresu prac: 
 
1 Docieplenie elewacji 
1.1 Docieplenie ścian fundamentów oraz piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji 
1.2 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków powyŜej poziomu terenu 
1.3 Docieplenie ościeŜy 
1.4 Wymiana okien i drzwi oraz montaŜ nawiewników 
1.5 Wymiana parapetów zewnętrznych 
1.6 Wymiana pustaków szklanych na okna z PCV 
2  Docieplenie stropodachu  
2.1 Docieplenie stropodachu niewentylowanego  
3 Prace rozbiórkowe elewacji 
4 DemontaŜ elementów elewacji 
5 Prace remontowe elewacji 
5.1 Remont studzienek piwnicznych 
5.2 Remont betonowych zadaszeń 
6 MontaŜ zdemontowanych i nowych elementów elewacji 
7 Instalacje 
8 Elementy ślusarskie 
9 Roboty tymczasowe – wykopy, rusztowania, wywóz śmieci 

VI. DOCIEPLENIE ELEWACJI  

 W przedmiotowym obiekcie przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia elewacji 
wraz z wykończeniem cienkowarstwową zaprawą tynkarską naleŜy uŜyć systemowej odmiany 
metody „lekkiej" ocieplania ścian zewnętrznych budynków objętej instrukcją ITB nr 334/2002 
„Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką". Zgodnie z ww. metodą naleŜy 
przymocować do ścian elewacyjnych od strony zewnętrznej warstwowy układ elewacyjny, w 
którym warstwę izolacyjną stanowią płyty ze styropianu oraz wełny mineralnej, a warstwę 
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elewacyjną - cienka zaprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną szklaną lub siatką 
systemową.  
 System jest całkowicie niepalny (wełna mineralna) oraz NRO (styropian), a takŜe 
zapewnia bardzo dobrą izolację akustyczną oraz paroprzepuszczalność ściany zewnętrznej.  
Ponadto powinien być to wyrób zawierający substancje hydrofobizujące, które sprawią, Ŝe 
wyprawa elewacyjna nie będzie nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna - z duŜą odpornością na 
działanie warunków atmosferycznych oraz odpornością na Ŝycie biologiczne (mchy, porosty). 
 
W skład systemu metody „lekkiej" wchodzą następujące materiały:  

• zaprawa klejowa;  

• płyty ze styropianu samogasnącego (NRO) oraz wełny mineralnej o zaburzonym i 
lamelowym układzie włókien ; 

• łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego;  

• tkanina szklana lub siatka z włókna szklanego;  
• podkład tynkarski;  

• warstwa zewnętrzna cienkowarstwowego tynku zewnętrznego; 
 
Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt, listwy naroŜnikowe i cokołowe 
oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji.  
NaleŜy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupełniające. 

Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych i piwnic 

 Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje się docieplenie ścian fundamentowych, 
piwnic, styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 
W/(mK). Prace dociepleniowe ścian fundamentowych segmentów niepodpiwniczonych odbywać 
się będą w pasie min. 60 cm, rozpoczynając się min. 30 cm ponad poziomem terenu. W 
przypadku segmentów podpiwniczonych oraz posiadających kondygnacje w gruncie („niski” 
parter) ściany fundamentowe i piwnic docieplone zostaną na całej głębokości oraz na wysokość 
min. 30 cm ponad terenem. 

• segment A – brak podpiwniczenia 

• segment B – podpiwniczony 

• segment C – podpiwniczony (fragment ocieplony nie podlega opracowaniu) 

• segment D – „niski” parter + podpiwniczenie 
• segment E – „niski” parter, brak podpiwniczenia 

• segment F – częściowe podpiwniczenia 

• łącznik – brak podpiwniczenia 
 
Wykaz planowanych prac: 

• odsłonięcie ściany piwnic do poziomu posadowienia 
• likwidacja membrany kubełkowej na elewacji zachodniej segmentu B 



PROJEKT BUDOWLANY 
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu – projekt docieplenia  

budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

 

8 

 

• likwidacja murowanych studzienek piwnicznych na fragmencie elewacji wschodniej i 
zachodniej segmentu C oraz na elewacji zachodniej segmentu D, a takŜe studzienek 
PCV na elewacji zachodniej segmentu B (oznaczonych w części graficznej jako „St”) 

• osuszenie odsłoniętych ścian  
• przygotowanie podłoŜa 
• wykonanie izolacji: np. DEITERMANN EUROLAN 3K firmy Weber lub równorzędne 
• wykonanie drenaŜu opaskowego wraz z podejściami do kratek odwadniających nowych 

studzienek piwnicznych (w miejscach zlikwidowanych) 
• mocowanie izolacji termicznej: ocieplenie rozpoczynające się na wys. min. 30 cm ponad 

poziomem terenu wykonać z płyt z ekstradowanego polistyrenu gr. 12cm np. w 
technologii STYROFOAM firmy Dow Building Solution lub róworzędne  

• wykończenie cokołu okładziną klinkierową w kolorze istniejącej np LUNA firmy CRH 
Klinkier lub równorzędne. 

 
Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii. 
 Dobór systemu Dow Building Solution, Weber oraz CRH Klinkier stanowi w niniejszej 
dokumentacji określenie standardu jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego 
naleŜy dotrzymać.  
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu 
weryfikacji przyjętych rozwiązań. 

Docieplenie ścian elewacji powyŜej pasa ściany przy gruncie o wys. min. 30cm 

 Przyjęto technologię docieplenia zewnętrznych ścian powyŜej pasa sciany przy gruncie o 
wys. min 30cm  tzw. metodą „lekką” bezspoinową z uŜyciem jako materiału dociepleniowego dla 
całości elewacji budynków A, B, C, D, E wełny mineralnej oraz samogasnącego styropianu 
(NRO) dla budynków F i G tak aby został osiągnięty załoŜony dla ścian współczynnik przenikania 
ciepła, zgodnie z wykonanym audytem energetycznym budynku.  
 Dociepleniu powyŜej pasa przy gruncie podlega cały budynek, wszystkie detale 
architektoniczne elewacji m.in. gzymsy segmentów F, G oraz łącznika naleŜy odtworzyć w 
niezmienionym kształcie. Gzyms naleŜy docieplić łącznie z najwyŜszą pionową częścią, która od 
góry zostanie osłonięta nową obróbką blacharską. Dla segmentów B, C, D, E projektuje się ramę 
w miejscu istniejącego gzymsu. Ramę naleŜy wykonać poprzez dosztukowanie do gzymsu 
murowanego płyt styropianowych w celu uzyskania projektowanego przekroju.  
 Dla elewacji modernizowanego budynku przyjęto docieplenie ścian płytami wełny 
mineralnej zgodnej z nomą PN-EN 13162:2009 o zaburzonym układzie włókien o grubości d= 14 
cm (≤λ=0,040 W/(mK))dla segmentu A oraz 12 cm (≤λ=0,040 W/(mK)) dla segmentów: B, C, D, 
E. W przyadku segmentów: F, G i łącznika warstwą izolacyjną są płyty styropianu EPS 70-040  o 
grubości d = 12 cm (≤λ=0,040 W/(mK)). 
  Wykończenie w systemie tynków cienkowarstwowych tynkiem silikatowym wg 
niniejszego opisu oraz okładziną z płytek klinkierowych na fragmencie elewacji południowej 
segmentu A.  
  Poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach  (szpalety) podlegają dociepleniu 
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styropianem EPS 100-040 o grubości 2 cm z wykończeniem jak ściany (segmenty: F, G i łącznik) 
oraz wełna mineralną o układzie lamelowym grubości 3 cm (segmenty B, C, D, E) 
 
Wykaz planowanych prac: 

• prace przygotowawcze 
• sprawdzenie jakości podłoŜa. 
• w segmentach: B, C, D i E naleŜy zamocować płyty izolacyjne z wełny mineralnej o 

zaburzonym układzie włókien np. ISOVER TF PROFI lub równorzędne w systemie 
CERETHERM WOOL CLASSIC. Ściany ocieplić płytami gr. 14 cm, poziome i pionowe 
płaszczyzny przy oknach (szpalety) gr 3 cm np. ISOVER FASOTERM NF lub 
równorzędne. Mocowanie zaprawą klejącą wraz z dodatkowym wzmocnieniem 
mechanicznym w postaci niepalnych łączników. 

• w segmentach: F, G i łaczniku płyty izolacyjne z styropianu np. CT 315 w systemie 
CERETHERM POPULAR. Ściany ocieplić płytami gr. 12 cm, poziome i pionowe 
płaszczyzny przy oknach i drzwiach (szpalety) gr. 2 cm. Mocowanie zaprawą klejącą. 
Dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. 

• wykonanie wyprawy elewacyjnej, wykończenie w systemie tynku cienkowarstwowego, 
silikatowo-silikonowego 

 
Wybrany system docieplenia ścian elewacji segmentów B, C, D i E 

Docieplenie wg systemu CERESIT CERETHERM WOOL CLASSIC firmy HENKEL lub 
równorzędny. 
 
Wybrany system docieplenia ścian elewacji segmentów  F, G oraz łącznika 

Docieplenie wg systemu CERESIT CERETHERM POPULAR firmy HENKEL lub równorzędny. 
 
Wybrany system wykończenia ścian elewacji powyŜej cokołu 
 
 Jako wykończenie ścian budynku wybrano tynk silikatowo-sylikonowy  CT 174 (element 
składowy systemu CERESIT CERETHERM POPULAR oraz CERESIT CERETHER WOOL 
CLASSIC) gr. ziarna 1,5mm, faktura: kamyk lub równorzędny w kolorach: 

• kolor podstawowy – COLORADO 5 

• kolor uzupełniający I – COLORADO 6 
• kolor uzupełniający II - BIAŁY 

• kolor uzupełniający III – CT60 VISAGE – VIENNA BORDO 
Kolorystyka budynku została przedstawiona w części graficznej opracowania. 
 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii. 
Dobór systemu Ceresit Henkel Polska stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu 
jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy dotrzymać. 
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 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu 
weryfikacji przyjętych rozwiązań. 

Opaski cokołowe 

 W miejscach istniejących opasek wykonanych z płytek chodnikowych i  będących w złym 
stanie technicznym oraz w miejscach gdzie opasek brakuje, zaleca się wykonanie nowych, szer. 
ok 50 cm np. z kostki betonowej jak istniejąca. WzdłuŜ fragmentów niektórych elewacji w celu 
wykonania opaski naleŜy najpierw skuć istniejącą nawierzchnię betonową. Na fragmentach 
elewacji segmentów A i G istnieje nowa opaska z kostki betonowej, którą naleŜy przełoŜyć. 
W miejscach odprowadzenia wody przez rury spustowe na teren działki zaleca się wprowadzenie 
betonowych kształtek systemowych. 
 
Wybrany system opaski cokołowej 

 Jako system wykonczenia opaski wybrano produkt HOLLAND firmy BRUK-BET lub 
równorzędny w kolorze jak istniejące 
Dobór produktów firmy BRUK-BET stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu 
jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy dotrzymać. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego: 

• zakładana jest wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, która obecnie nie spełnia 
wymóg PN (lokalizacja, rodzaj i liczba w części graficznej opracowania). Okna posiadać 
będą nawiewniki zapewniające niezbędną ilość powietrza zewnętrznego potrzebną do 
przewietrzania pomieszczeń. Dla wymienianych okien i drzwi przyjęto kolor biały lub 
zbliŜony. Stolarka powinna spełniać przyjęty w audycie współczynnik przenikania ciepła, 
który wynosi dla: okien U≤1,4 W/( m² K) oraz drzwi U≤2,0 W/( m² K). 

• likwidacji podlegają przeszklenia z pustaków szklanych w segmencie E poprzez 
wprowadzenie nowej stolarki okiennej PCV o współczynniku przenikania ciepła U≤1,4 
W/( m² K) 

 
Okna i drzwi naleŜy wymienić przed wykonywaną termomodernizacją. 

Wymiana parapetów zewnętrznych  

 Z uwagi na zmianę grubości ścian zewnętrznych poprzez docieplenie budynków i stan 
techniczny parapetów istniejących. Projektowane są nowe parapety zewnętrzne stalowe, 
ocynkowane, powlekane lub malowane proszkowo o gr. 0,7 mm, z systemowym zakończeniem 
kształtką plastikową w kolorze okien. Przewidziane są one do montaŜu w trakcie wykonywania 
robót docieplających.  
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MontaŜ nawiewników 

 Zgodnie z wytycznymi audytu w istniejących nowych oknach PCV konieczne jest 
zamontowanie nawiewników hydrosterowalnych w kolorze jak okna np EMM firmy AERECO lub 
równorzędne 
 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii. 
Dobór systemu AERECO stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu jakościowego 
wybranych materiałów, którego naleŜy dotrzymać.  

VII. DOCIEPLENIE STROPODACHÓW 

Docieplenie stropodachu niewentylowanego. 

 Docieplenie stropodachu budynku odbędzie się poprzez ułoŜenie na istniejącym obecnie 
pokryciu styropianu laminowanego (styropapy) gr 16 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ≤0,042 W/(mK), zgodnym z audytem energetycznym. 
Z uwagi na dostępność dachu dla potrzeb konserwacji dopuszczane są tylko płyty z twardego 
styropianu EPS 100. 
 
Wykaz planowanych prac: 

• sprawdzenie wytrzymałości stropu przez Osoby uprawnione w celu określenia jej 
zdolności do utrzymania obciąŜeń 

• dokonać oceny istniejącego pokrycia  
• sprawdzenie spadków 
• mocowanie płyt styropianu laminowanego (styropapy) np. PSK-2 lub równorzędne gr. 16 

cm w systemie ICOPAL POLSKA  
• wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w systemie ICOPAL POLSKA 
 

Wybrany system docieplenia i wykończenia stropodachu niewentylowanego  

Docieplenie stropodachu oraz jego wykończenie w systemie ICOPAL POLSKA lub równorzędny. 
 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii. 
Dobór systemu ICOPAL POLSKA stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu 
jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy dotrzymać.  
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu 
weryfikacji przyjętych rozwiązań. 



PROJEKT BUDOWLANY 
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu – projekt docieplenia  

budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

 

12 

 

Wykonanie obróbek dachowych i ich wykończenie 

 W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
wykończenie oraz zabezpieczenie przed przeciekami miejsc styku połaci dachu z elementami 
pionowymi takimi jak: attyka, ściana i komin. 
 
Wykaz planowanych prac: 

• oczyszczenie i wyrównanie ścian oraz połaci 
• ułoŜenie wzdłuŜ linii styku ściany z płaszczyzną połaci klinów np IZOKLIN firmy ICOPAL 
• wykonanie obróbki kątowej połączenia połaci ze ścianą z papy podkładowej i 

nawierzchniowej 
• wykończenie obróbek z pap:  

o kominy - wykończenie za pomocą listwy dociskowej, zachowując odległość 
pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm, styk listwy z ścianą wypełnić kitem 
trwale plastycznym. 

o attyka (do 80 cm wys.) – zaleca się wyprowadzenie papy wierzchniowej na 
wierzch attyki oraz zakończenie obróbką blacharską z blachy ocynkowanej, 
powlekanej lub malowanej proszkowo w kolorze popielatym RAL 7040 o gr. 
standardowej 0,7 mm. Pod nowe obróbki wykonać spadki o nachyleniu min 2% 

Wykonanie remontu kominów 

 Podczas wykonywania prac docieplenia stropodachu naleŜy równieŜ dokonać remontu 
kominów oraz podniesienia ich na wysokość zgodną z załączonymi protokołami kominiarskimi nr 
933/10 oraz 718/11 wykonanymi przez Zakład Kominiarski Bronisława Gilewskiego. 
 

Wykaz planowanych prac: 

• wymurowanie kominów na wysokość min. 60 cm powyŜej szczytu dachu licząc do dolnej 
krawędzi wylotu przewodu. 

• zamurowanie jednostronnych wylotów oraz przekutych na przestrzał. 
• naprawa ubytków, pęknięć, zagruntowanie i otynkować tynkiem silikatowo-sylikonowym  

w kolorze podstawowym – COLORADO 5 wg kolornika firmy CERESIT lub równorzędne 
• wykonanie Ŝelbetowych czap kominowych, dwuspadowych o nachyleniu min. 2%  
 

 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego naleŜy skontaktować się z projektantem w celu weryfikacji 
przyjętych rozwiązań. 

Rynny i rury spustowe 

 Ze względu na prace dociepleniowe ścian, rury i rynny zostaną odsunięte od elewacji o 
grubość ocieplenia, zaleca się montaŜ nowych z PCV typ Kanion 160 firmy Wavin lub 
równorzędne w kolorze grafitowym. 
Rury spustowe naleŜy podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
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PRACE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ NIE WYNIKAJĄCE 
BEZPOŚREDNIO Z AUDYTU 

VIII. PRACE ROZBIÓRKOWE ELEWACJI 

• rozbiórka istniejących okien i drzwi, parapetów, obróbek blacharskich attyk i gzymsów, 
rur spustowych i rynien, a takŜe krat w oknach piwnic i w studzienkach doświetlających 
(oznaczone w części graficznej opracowania jako „St”) 

• skucie tynków przy oknach i drzwiach zewnętrznych aby zachowac identyczną szerokość 
ram w widoku od zewnątrz 

• skucie tynków w złym stanie technicznym 

IX. DEMONTAś ELEMENTÓW ELEWACJI 

• demontaŜ: instalacji odgromowej i alarmowej, instalacji monitoringu, opraw 
oświetleniowych, drabinek i klamer na dach, stopni i krat pomostowych, balustrad, tablic 
informacyjnych, anten oraz skrzynek przyłączeniowych i instalacyjnych. 

X. PRACE REMONTOWE ELEMENTÓW ELEWACJI 

Wykonanie studzienek okiennych piwnic 

 W miejscach zlikwidowanych studzienek (oznaczone na rysunkach jako „St”) na 
elewacjach wschodniej i zachodniej segmentu C oraz elewacji zachodniej segmentu D i 
zachodniej segmentu B naleŜy wykonać nowe studzienki prefabrykowane betonowe 
zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową oraz podłączyć do załoŜonego wcześniej drenaŜu. 
Studzienki naleŜy zabezpieczyć kratą.  
 
Wybrany system studzienek piwnicznych 
 
Elementy prefabrykowane betonowe wg firmy PANEWNIK sp. z o.o lub równorzędne 
 
Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii. 
Dobór firmy PANEWNIK sp. z o.o. stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu 
jakościowego, którego naleŜy dotrzymać.  

Remont betonowego zadaszenia wraz z izolacją 

 Remont betonowego zadaszenia wejścia do segmentu F odbędzie się poprzez ułoŜenie 
na istniejącym obecnie pokryciu styropianu laminowanego (styropapy) gr. 5 cm 
Z uwagi na dostępność dachu dla potrzeb konserwacji dopuszczane są tylko płyty z twardego 
styropianu EPS 100. 
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Wykaz planowanych prac: 

• sprawdzenie wytrzymałości stropu przez Osoby uprawnione w celu określenia jej 
zdolności do utrzymania obciąŜeń 

• dokonać oceny istniejącego pokrycia  
• sprawdzenie spadków 
• mocowanie płyt styropianu laminowanego (styropapy) np. PSK-2 lub równorzędne gr. 5 

cm w systemie ICOPAL POLSKA  
• wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w systemie ICOPAL POLSKA 
 

Wybrany system docieplenia i wykończenia stropodachu niewentylowanego  

Docieplenie stropodachu oraz jego wykończenie w systemie ICOPAL POLSKA lub równorzędny. 
 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii. 
Dobór systemu ICOPAL POLSKA stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu 
jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy dotrzymać. 
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu 
weryfikacji przyjętych rozwiązań. 

XI. MONTAś ZDEMONTOWANYCH I NOWYCH ELEMENTÓW ELEWACJI 

 Po wykonaniu prac dociepleniowych zostaną załoŜone na lico elewacji zdemontowane 
oraz nowe elementy: 

• na odpowiednio dłuŜszych wspornikach w miejscach zdemontowanych elementów: 
instalacja odgromowa i alarmowa, kamery instalacji monitoringowej, drabinki i klamry na 
dach, stopnie i kraty pomostowe, balustrady, tablice informacyjne, oprawy oświetleniowe, 
skrzynki przyłączeniowe i instalacyjne, urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne 

• na odpowiednio dłuŜszych wspornikach nowe elementy: kraty w studzienkach 
doświetlających. 

 
Wsporniki słuŜące montaŜowi elementów stalowych elewacji muszą być zamontowane 
przed wykonaniem docieplenia. 

XII. ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

Kraty w studzienkach doświetlających 

 Zabezpieczenie studzienek zostanie wykonane poprzez osadzenie krat stalowych z 
płaskowników 30x5 mm na zamontowanej wewnątrz studzienki ościeŜnicy z kątowników 
stalowych 35x35x5 mm  
Kraty wykonać w systemie krat wciskanych (prasowanych), montowanych do projektowanej 
ościeŜnicy za pomocą uchwytów wg systemu firmy RAPMET lub równorzędny. 
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 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii. 
Dobór systemu RAPMET stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu jakościowego 
wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy dotrzymać.  

Inne elementy ślusarskie 

• szafki i skrzynki instalacyjne otrzymają nowe wykończenia w licu finalnego wykończenia 
ściany z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7040 z 
perforacją i oznaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy. 

• balustrady zewnetrzne schodów, ramp oraz drabinki i klamry prowadzące na dach, 
zostaną poddane oczyszczeniu i prostowaniu z wykonaniem pełnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego i malowane proszkowo w kolorze RAL 7040  

• stalowa klapa do włazu piwnicznego w segmencie D zostanie poddana oczyszczeniu  z 
wykonaniem pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego i malowane proszkowo w kolorze 
RAL 7040 

 
Wszystkie elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować w 
kolorze popielatym RAL 7040. 

XIII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Charakterystyka energetyczna obiektu – wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
6.11.2008 r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-uŜytkową oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. 

Przedmiotowy budynek będzie poddany termomodernizacji, w trybie ustawy 
o termomodernizacji z dn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunków eksploatacji, ograniczenia 
kosztów utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energię, niezbędnej do 
funkcjonowania obiektu. Termomodernizacja przyczynia się bezpośrednio do ochrony środowiska 
dzięki niŜszej emisji dwutlenku węgla, powstającego przy produkcji energii – zmniejsza się więc 
negatywne oddziaływanie obiektu na środowisko. 

Zakres prac, będących przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza się do docieplenia 
przegród zewnętrznych z wymianą starej stolarki okiennej i drzwiowej. W tym zakresie zostały 
poprawione parametry obiektu i odpowiadają aktualnym wymaganiom prawnym.  

Charakterystyka energetyczna – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 
r. Zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Ad. Pkt. 9 

a)  bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zuŜywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposaŜenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń 
słuŜących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku – poza 
zakresem projektu  

b)  w przypadku budynku wyposaŜonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne 
lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, 
wrót, a takŜe przegród przeźroczystych i innych. 
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Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne dla stanu projektowanego:  

1. ściany zewnętrzne ≤ 0,30 [W/(m2K)] 
2. stropodach ≤ 0,25 [W/(m2K)] 
3. drzwi proj. ≤ 2,60 [W/(m2K)] 
4. okna proj. ≤ 1,80 [W/(m2K)] 

c)  parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu 
budowlanego – poza zakresem projektu 

d)  dane wykazujące, Ŝe przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych.  

Projektowane przegrody zewnętrzne budynków charakteryzują się współczynnikami 
przenikania ciepła U [W(m2K)] niŜszymi niŜ wymagane przepisami. 

1. ściany zewnętrzne ≤ 0,30 [W/(m2K)] 
2. stropodach ≤ 0,25 [W/(m2K)] 
3. drzwi proj. ≤ 2,60 [W/(m2K)] 
4. okna proj. ≤ 1,80 [W/(m2K)] 

Ad. Pkt. 10 

a)  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków - poza 
zakresem projektu 

b)  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – docieplenie przegród zewnętrznych 
z wymianą „starej” stolarki okiennej i drzwiowej w znacznym stopniu przyczyni się do 
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza takich jak CO, CO2, SO2, NOx oraz 
pyłu.  

c)  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów - poza zakresem projektu  

d)  emisji hałasu oraz wibracji, a takŜe promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - poza zakresem projektu  

e)  wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, Ŝe przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują 
wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami – Zgodnie z zakresem opracowania rozwiązania 
funkcjonalne i  przestrzenne obiektu pozostają bez zmian. Ze względu na projektowane prace 
termomodernizacyjne (docieplenie ścian zewnętrznych obiektu, docieplenie stropodachu, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), w istotny sposób nastąpi ograniczenie emisji ciepła 
poprzez  przegrody zewnętrzne budynku.  

Ad. Pkt. 11 

W stosunku do budynku o powierzchni uŜytkowej większej niŜ 1000 m2 określonej zgodnie 
z polskimi normami, dotyczącymi właściwości uŜytkowych w budownictwie oraz określania 
i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych – analizę moŜliwości racjonalnego 
wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych 
źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia 
wiatru, a takŜe moŜliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
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zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 
ogrzewania. 

XIV. USTALENIA KOŃCOWE  

Informacje ogólne 

 Wszelkie stosowane w obiekcie rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branŜ 
będą spełniać wymogi wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r nr 75 poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm dotyczących: 

• bezpieczeństwa uŜytkowania; 
• bezpieczeństwa poŜarowego; 
• zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; 
• ochrony przed hałasem i drganiami;  
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej; 
• oraz wszelkich Dzienników Ustaw, Rozporządzeń, Norm BranŜowych itp. dotyczących 

obiektów szkolnictwa;  
 
 Przy realizacji obiektu zostaną zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie, za które uznaje się wyroby które zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 
Dziennikiem Ustaw w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz odp. Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 
• aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy; 
 
 Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takŜe materiały uŜyte do ich 
montaŜu oraz uŜyte środki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) będą posiadać wszelkie 
wymagane odpowiednimi przepisami Świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie. Stosowanie materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, 
Polską Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. Wymienione w niniejszej 
dokumentacji rozwiązania systemowe naleŜy rozpatrywać w kontekście całości systemu z 
uwzględnieniem wszelkich przynaleŜnych akcesoriów, części elementów i  
wykończeń przewidzianych dla danego systemu przez producenta.  Wykonawstwo winno 
uwzględniać i stosować się ściśle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta 
systemu. Stosowanie materiałów budowlanych winno być wykonane zgodnie z Polską Normą, 
wytycznymi atestów dla danych materiałów oraz zgodne z regułami Sztuki Budowlanej ujętymi w 
dostępnej literaturze przedmiotu. 

Akceptacja próbek 

 KaŜda wykonywana część obiektu, widoczna po zakończeniu prac, wymaga przed 
realizacją uzgodnienia z projektantem – autorem niniejszej dokumentacji.  
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Odbywać się to będzie w następujący sposób: 

• Tynki   – Przed przystąpieniem do prac naleŜy wykonać próbki kolorystyczne tynków na 
budynku celem przedstawienia projektantowi i ostatecznej akceptacji. Po 
zaakceptowaniu faktury i koloru przedstawionych próbek wykonawca wykona wzorcowy 
fragment fasady 1,5 m x 2 m oraz cokołu z kaŜdego rodzaju tynku w ustalonym miejscu 
obiektu, które stanowić będą punkt odniesienia przy odbiorze prac; 

• Inne – zgodnie z zapisem powyŜej akceptacji podlega kaŜda wykonywana część obiektu 
widoczna po zakończeniu prac – dlatego naleŜy przedstawić do akceptacji równieŜ 
obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.  
 

Projektowane elementy budynku, ich gabaryty i lokalizacja zostały podane na rysunkach projektu 
Architektury.  
 

opracował :  
mgr inŜ. arch. Bogdan Blady 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę opracowania projektu docieplenia budynku i kolorystyki elewacji przy ul. 
Szpitalnej 3 w Miechowie są : 

g. Umowa – zlecenie Inwestora; 
h. Archiwalna dokumentacja projektowa na podstawie której wybudowano obiekt - 

udostępniona przez Inwestora 
i. Wytyczne oraz konsultacje i ustalenia z Inwestorem bazujące na sporządzonym 

audycie energetycznym opracowanym przez mgr inŜ. Zbigniewa Korka 
j. Inwentaryzacja elewacji obiektu wykonana w październiku 2012 r przez autorów 

niniejszego opracowania.  
k. Wizja lokalna; 
l. Przepisy Prawa Budowlanego i odp. Dzienników Ustaw. 
 

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES ROBÓT  

 Przedmiotem inwestycji są prace przy termomodernizacji budynku Szpitala Miejskiego w 
Zabrzu, w pełnym zakresie docieplenia dla ścian, przedstawionym w niniejszym opracowaniu. 
 

1 Docieplenie elewacji 
1.1 Docieplenie ścian fundamentów oraz piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji 
1.2 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków powyŜej poziomu terenu 
1.3 Docieplenie ościeŜy 
1.4 Wymiana okien i drzwi oraz montaŜ nawiewników 
1.5 Wymiana parapetów zewnętrznych 
1.6 Wymiana pustaków szklanych na okna z PCV 
2  Docieplenie stropodachu  
2.1 Docieplenie stropodachu niewentylowanego  
3 Prace rozbiórkowe elewacji 
4 DemontaŜ elementów elewacji 
5 Prace remontowe elewacji 
5.1 Remont studzienek piwnicznych 
5.2 Remont betonowych zadaszeń 
6 MontaŜ zdemontowanych i nowych elementów elewacji 
7 Instalacje 
8 Elementy ślusarskie 
9 Roboty tymczasowe – wykopy, rusztowania, wywóz śmieci 
 
Wszystkie powyŜsze prace zostały szczegółowo opisane w części A  projektu budowlanego pt: 
„Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu – projekt docieplenia 
budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej” 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została z 
uwzględnieniem specyfiki prac przewidywanych przez autorów projektu budowlano-
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wykonawczego przy termomodernizacji i naprawie elewacji przedmiotowego obiektu 
budowlanego. 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. 
p1. kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy, sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając zarówno dane zawarte w 
niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikające ze szczegółowej analizy projektu budowlano-
wykonawczego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP naleŜy wziąć pod uwagę zarówno 
uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót 
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy. 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
 

 Miejscem realizacji docieplenia jest najbliŜsze otoczenie budynku oraz zaplecze budowy 
z miejscem składowania materiałów budowlanych związanych z wykonaniem ww. prac i 
materiałów pochodzących z rozbiórki. Miejsca te mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.  
W sąsiedztwie segmentu C objetego projektowanymi pracami znajdują się ogrodzone strefy 
ochrony związane z składowaniem materiałów medycznych: m.in. gaz medyczny oraz 
instalacjami zaopatrującymi kompleks szpitala.  
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony poniewaŜ w trakcie 
budowy wykonywane będą roboty budowlane m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a. ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane to znaczy roboty :  

• których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku 
z wysokości; 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
• rozbiórki lub demontaŜ elementów budynku, 
• roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów;  
• roboty przy preparatach chemicznych chemii budowlanej; 
 

 Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 
robót będzie przekraczać 500 osobodni. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
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 Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktaŜu 
pracowników kaŜdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. InstruktaŜ który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kaŜdorazowo 
dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie.  
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 

• robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m są 
prace na rusztowaniach które wiąŜą się równieŜ z rozbiórkami lub demontaŜem 
elementów budynku. Przy pracach na rusztowaniach naleŜy stosować wszelkie 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci pasów i linek zabezpieczających 
zamocowanych do stałych elementów budynku, barierek zabezpieczających na 
rusztowaniach, naleŜy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a takŜe w 
bezpieczny sposób transportować demontowane elementy z budynku i materiały (np. 
gruz) oraz nowe elementy i materiały na budynek. NaleŜy wyznaczyć strefy zagroŜenia 
dla pracujących urządzeń typu mały dźwig, winda czy taśmociąg.  

• roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów (o ile zostaną zaplanowane) -  naleŜy 
wyznaczyć strefy zagroŜenia dla dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie 
przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  

• roboty przy preparatach chemicznych chemii budowlanej – naleŜy uŜywać strojów 
ochronnych przewidzianych w przepisach BHP dla danego rodzaju robót, a takŜe 
przestrzegać zasad transportu ww. materiałów i wyrobów. Preparaty chemii budowlanej 
powinny być stosowane ściśle według wytycznych producenta wyrobu dotyczących 
zabezpieczeń BHP. 

 
 W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, 
naleŜy uwzględnić zagroŜenia dla wymienionych powyŜej rodzajów robót budowlanych oraz 
wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 
„Projektu organizacji placu budowy” - robót których nie moŜna określić na obecnym etapie 
projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w 
trakcie prowadzenia prac.  
 Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

 

   opracował: 
    mgr inŜ. arch. Bogdan Blady 

 


































