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PROTOKÓŁ KOMINIARSKI 

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

CZĘŚĆ GRAFICZNA – SPIS RYSUNKÓW: 

nr rys.  nazwa rysunku       skala 

 

Elewacje, rzuty i przekroje: 
A.101  Segment A, G - elewacja południowa i północna,  
  przekroje 1-5                                         1:100 
A.102  Segment F, G - elewacja wschodnia     1:100 
A.103  Segment F, G - elewacja zachodnia      1:100 
A.104  Segment F, łącznik - elewacja północna, przekroje 6-15   1:100 
A.105  Segment  B – elewacje, przekroje 1-6      1:100 
A.106  Segment  C – elewacje, przekroje 1-6      1:100  
A.107  Segment  D – elewacje, przekroje 1-6       1:100  
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A.108  Segment  E – elewacje, przekroje 1-7     1:100 
A.109  Rzut dachu        1:200 
 
Detale: 
A.401  Detal 1.1.1.03 i 1.2.1.03 – docieplenie cokołu i ścian piwnic  1:5 
A.402  Detal 1.1.2.03 i 1.2.2.03 – docieplenie cokołu    1:5 
A.403  Detal 1.2.2.04 i 1.2.2.05 – docieplenie cokołu i okna   1:5 
A.404  Detal 1.1.4.01 i 1.2.4.01 – docieplenie okna piwnicznego   1:5 
A.405  Detal 2.1.1.01 i 2.2.1.01 – docieplenie nadproŜa    1:5 
A.406  Detal 2.2.1.02 i 2.2.1.03 – docieplenie nadproŜa    1:5 
A.407  Detal 2.1.2.01 i 2.2.2.01 – mocowanie parapetu    1:5 
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A.410  Detal 2.1.3.01 i 2.2.3.01 – docieplenie okna    1:5 
A.411  Detal 3.1.2.04 i 3.2.2.04 – mocowanie rynny    1:5 
A.412  Detal 3.2.2.05 i 3.2.2.06 – mocowanie rynny z gzymsem   1:5 
A.413  Detal 5.1.2.02 i 5.2.2.02 – docieplenie attyki    1:5 
A.414  Detal 5.1.3.01 i 5.2.2.03 – docieplenie attyki oraz zadaszenia  1:5 
A.415  Detal 7.2.01 i 7.2.02 – elementy elewacji – gzyms   1:5 
A.416  Detal 7.2.03 i 7.2.04 – elementy elewacji – gzyms i cokół   1:5 
A.417  Detal 8.1.1.03 i 8.1.2.02 – nadbudowa komina i wyłazu   1:5 
A.418  Detal oznaczenia literowego na elewacji  - segment B i C    1:10 
A.419  Detal oznaczenie literowego na elewacji - segment D i E    1:10 
 
Zestawienia: 
A.501  Zestawienie okien i drzwi      1:50 
A.502  Zestawienie krat okiennych      1:50 
A.503  Zestawienie studzienek doświetlających - segment C i D   1:50 
A.504  Zestawienie studzienek doświetlających - segment B   1:50 
A.505  Zestawienie krat studzienek       1:50 
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A. OPIS TECHNICZNY 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę opracowania projektu docieplenia budynku i kolorystyki elewacji wraz z 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Szpitalnej 3 w Miechowie są : 

a. Umowa – zlecenie Inwestora; 
b. Archiwalna dokumentacja projektowa na podstawie, której wybudowano obiekt - 

udostępniona przez Inwestora 
c. Wytyczne oraz konsultacje i ustalenia z Inwestorem bazujące na sporządzonym 

audycie energetycznym opracowanym przez mgr inŜ. Zbigniewa Korka 
d. Inwentaryzacja elewacji obiektu wykonana w październiku 2012 r przez autorów 

niniejszego opracowania.  
e. Protokół kominiarski nr 933/10 z dn. 22.12.2010r. oraz 718/11 z dn. 01.12.2011r. 

opracowany przez Bronisława Gilewskiego 
f. Wizja lokalna; 
g. Przepisy Prawa Budowlanego i odp. Dzienników Ustaw. 

 
 Niniejszy Projekt Wykonawczy ma słuŜyć do realizacji inwestycji na podstawie wydanego 
Pozwolenia na Budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Projektów Warsztatowych koniecznych do realizacji 
prac na podstawie niniejszego Projektu Wykonawczego. Projekt warsztatowy winien być 
zaopiniowany przez autorów niniejszego opracowania i wykonany na podstawie niniejszego 
opracowania. 

II. DANE 

Podstawowe dane 

1. Obiekt:                               Szpital Miejski w Zabrzu  
2. Lokalizacja:                                 ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 
3. Liczba kondygnacji:                                                                             od 1 do 3   
4. Powierzchnia zabudowy:                                    ~5008 m² 
     

III. OPIS TERENU ISTNIEJĄCEGO   

Charakterystyka obiektu 

 Szpital Miejski w Zabrzu został zrealizowany w 1984 roku w technologii tradycyjnej 
(ściany z cegły pełnej gr. 25 i 38 cm oraz warstwowe gr. 43 i 55 cm). Budynek złoŜony jest z 
siedmiu segmentów A-G na rzucie litery „H”.  
 W ok. 2002 roku wzniesiono zadaszoną i zabudowaną wiatę dla karetek łączącą 
segment A z segmentem G. Od strony północnej segment A został rozbudowany o obszar 
obserwacyjny i resuscytacyjno-zabiegowy, od strony elewacji południowej dobudowano 
poczekalnię izby przyjęć. Na fragmencie el. zachodniej segmentu C dokonano rozbudowy piwnic. 
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 Budynek posiada zróŜnicowaną liczbę kondygnacji: segmenty B, C i D posiadają trzy 
kondygnacje wraz z podpiwniczeniem, segment A i E - trzy kondygnacje bez podpiwniczenia, 
segment F – parterowy, częściowo podpiwniczony, segment G i łącznik – parterowe bez 
podpiwniczenia. 
  Stropodach płaski, niewentylowany kryty papą, oparty na stropach Acermana. 

Projektowane zagospodarowanie terenu 

 W związku z tym, Ŝe planowane prace dotyczą termomodernizacji budynku szpitala na 
obszarze działki nie planuje się: rozbiórki istniejących obiektów oraz nowego zagospodarowania.  
Powierzchnia zabudowy została wyszczególniona w pkt. II.4 przedstawionego opracowania, a 
powierzchnie dróg, parkingów, placów itp. nie wchodzą w zakres projektu. 
Działka, na której zostaną przeprowadzone prace nie jest terenem górniczym, a projektowane 
prace nie są w Ŝadnym stopniu zagroŜeniem dla środowiska i otoczenia. 
Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie i odbywać się będzie poprzez istniejący 
system rynien i rur spustowych do istniejącej podziemnej instalacji deszczowej. 
W związku z tym, Ŝe planowane prace dotyczą termomodernizacji budynku nie przewiduje się 
zagospodarowania mas ziemnych. 

Stan istniejący elewacji budynku 

• Ściany w stosunkowo dobrym stanie technicznym, w warstwie tynku cienkowarstwowego 
i podkładu tynkarskiego nieznaczne ubytki, nierówności, pęknięcia, zabrudzenia, 
łuszczenia, mikrospękania. Na niektórych fragmentach elewacji stwierdzono duŜe 
naruszenia geometrii oraz ubytki w warstwie murowanej, zwłaszcza gzymsów. W 
naroŜach, w miejscach odprowadzenia wody deszczowej przez rury spustowe, widoczna 
korozja biologiczna. W miejscach montaŜu wsporników niektórych elementów elewacji 
widoczne zacieki.  

• Ściany części rozbudowanej segmentu A 
o izba przyjęć (fragment dobudowany do el. południowej) ściany warstwowe w 

okładzinie klinkierowej – nie objęta opracowaniem 
o wiata przejazdowa dla karetek (fragment dobudowany do el. południowej) ściany 

warstwowe w okładzinie klinkierowej – nie objęta opracowaniem 
o obszar obserwacyjny i resuscytacyjno-zabiegowy (fragment dobudowany do el. 

północnej) ściany w systemie ytong z uszkodzeniami głównie w warstwie tynku 
cienkowarstwowego – nie objęte dociepleniem 

• Na ścianach piwnic segmentu B widoczna, uszkodzona przy listwie izolacja w postaci folii 
tłoczonej (kubełkowej)– fragment el. zachodniej ozn. w części graficznej pkt /24-29’/. 

• Studzienki doświetlające pomieszczeń piwnic – uszkodzone:  
o el. wschodnia segmentu B ozn. w części graficznej pkt /20-21/ 3szt; /19-15”/ 1szt. - 

studzienki murowane  
o el. zachodnia segmentu B ozn. w części graficznej pkt /28-29’/ 3szt; /26-26/ 2szt; /24-

25/ 1szt – studzienki prefabrykowane 
o el. zachodnia segmentu C ozn. w części graficznej pkt /30-11/ 4szt. - studzienki 

murowane 
o el. wschodnia segment C ozn. w części graficznej pkt /40-41/ 4szt.- studzienki 

murowane 
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o el. zachodnia segment D ozn. w części graficznej pkt /73’-74’/ 1szt; /72-73/ 1szt.- 
studzienki murowane 

• Stolarka okienna: okna zewnętrzne częściowo wymienione na nowe PCV z szybą 
zespoloną; pozostałe w złym stanie technicznym, nieszczelne w ramach drewnianych i 
aluminiowych, szklone pojedynczo. 

• Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne w postaci stolarki drewnianej i ślusarki aluminiowej 
nieocieplona, nieszczelna, w złym stanie technicznym. 

• Brak nawiewników higrosterowanych w wymienionej stolarce okiennej – dokładna 
lokalizacja w części graficznej opracowania 

• Instalacja elektryczna widoczna na elewacji częściowo zabezpieczone w kortykach inna 
wisząca luźno (np.przewody antenowe) lub mocowana za pomocą uchwytów 

• Instalacja wentylacyjna w postaci:  
o przewodów stalowych, nowa, poprowadzona na konstrukcji wsporczej mocowanej do 

ściany elewacji.  
o w przypadku instalacji obudowanej cegłą, widoczne niewielkie uszkodzenia w 

warstwie murowanej, nakrywy uszkodzone i przerdzewiałe, w większości 
przypadków widoczne zdylatowanie i kotwienie do ściany elewacji.  

o kraty nawiewiu/wywiewu zamontowane w przewodach murowanych i w ścianach 
elewacji budynku: uszkodzone i przerdzewiałe 

• Elementy ślusarskie: kraty okienne, drabinki na dach budynku, skrzynki instalacyjne – 
skorodowane, odkształcone, w niektórych miejscach widoczne zacieki. 

• Oprawy instalacji oświetlenia na stopowe i kinkietowe (z wyj. halogenowych na el. 
północnej i południowej segmentu A) w złym stanie, przerdzewiałe, popękane i 
uszkodzone 

• Stropodach budynku: płaski, niewentylowany, Ŝelbetowy, oparty na stropach Akermana, 
kryrty papą o niewystarczającej izolacji termicznej.  

• Pokrycie stropodachu z papy, na fragmentach segmentów A, B i E nowe, w pozostałej 
części w dość dobrym stanie, w niektórych miejscach widoczne pęcherze i pofałdowania 
(szczególnie w części stopodachów pogrąŜonych w wyŜszych fragmentach budynku) 

• Pokrycie zadaszenia nad wejściem do segmentów F i D: widoczne mchy i porosty w 
segmencie F, brak dostępu do zadaszenia segmentu D 

• Stropodach nad rozbudowanymi obszarami segmentu A: docieplony, głównie na 
konstrukcji drewnianej, pokrycie nad obszarem obserwacyjnym i resuscytacyjno-
zabiegowym wykazuje korozję biologiczną – nie objęty opracowaniem 

• Obróbki blacharskie częściowo nowe ( na linii cokołu segmentu C), pozostałe 
uszkodzone, przerdzewiałe i pofałdowane 

• Rynny i rury spustowe częściowo wymienione na PCV (w dobudowanym fragmencie 
piwnic na elewacji zachodniej segmentu C) w pozostałej części: stalowe, przerdzewiałe i 
uszkodzone, w niektórych miejscach zaobserwowano przerwy w orynnowaniu, a takŜe 
brak połączenia z instniejącymi wpustami kanalizacji deszczowej. 

• Wpusty dachowe w części wyŜszej stropodachu budynku (w części segmentu B, C i D) w 
złym stanie technicznym 

• Opaski wokół budynku:  
o z kostki betonowej (w dobrym stanie technicznym):  

� segment A - el. południowa ozn. w części graficznej pkt. /3-8/, /11-15”/ 
� segment B - fragment el. wschodniej ozn. w części graficznej pkt. /22- 23/-na 

szerokośc wejścia oraz el. południowa /23-24/-od drzwi do rogu budynku 
� segment C - el.zachodnia ozn. w części graficznej pkt. /31-37/ 
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o z płyt chodnikowych i betonu (w większości uszkodzone, o złym spadku)  
� segment A - el. zachodnia i północna ozn. w części graficznej pkt. /42-44/ 
� segment B - el. wschodnia ozn. pkt. /15”-22/ 
� segment C - el. wschodnia ozn. pkt. /40-43/) 
� segment D - wzdłuŜ wszystkich elewacji (nawierzchnia betonowa - el. 

wschodnia) 
� segment E - wzdłuŜ wszystkich elewacji (nawierzchnia betonowa - el. 

wschodnia) 
� segment F - fragment el. zachodniej, północnej i wschodniej ozn. pkt./46-49/ 
� segment G - wzdłuŜ wszystkich elewacji 

o z keramzytu  
� segment B - el. zachodnia, fragment ozn. pkt. /24-do drzwi za pkt 28/ 

o brak opasek (roślinność) 
� segment A - el. wschodnia i północna ozn. w części graficznej pkt. /49-52/ 
� segment B - el. zachodnia, fragment ozn. pkt. /od drzwi przy pkt 28-31/ 
� segment F - el. zachodnia, fragment ozn. pkt. /44-45/ 
� łącznik - wzdłuŜ wszystkich elewacji 
  

IV. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

 Przedmiotem inwestycji są prace przy termomodernizacji budynku Szpitala Miejskiego w 
Zabrzu, w pełnym zakresie docieplenia dla ścian, przedstawionym w niniejszym opracowaniu. 
 

V. ZAKRES TERMOMODERNIZACJI I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI  

 Przy określaniu szczegółowego zakresu prac dotyczących termomodernizacji obiektu 
kierowano się wnioskami audytu energetycznego dostarczonego przez Zamawiającego, 
wytycznymi Inwestora i protokołów kominiarskich, przepisami Prawa Budowlanego i odp. 
Dzienników Ustaw oraz wytycznymi opisanymi w kartach technicznych wybranych systemów 
słuŜących wykonaniu prac przedstawionych w niniejszej dokumentacji.  
 Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy 
termomodernizacji obiektu stanowiące równocześnie zakres opracowania niniejszego projektu 
polegać będą na wykonaniu następującego zakresu prac: 
 
1 Docieplenie elewacji 
1.1 Docieplenie ścian fundamentów oraz piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji 
1.2 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków powyŜej poziomu terenu 
1.3 Docieplenie ościeŜy 
1.4 Wymiana okien i drzwi 
1.5 Wymiana pustaków szklanych na okna z PCV 
1.6 Wymiana parapetów zewnętrznych 
1.7 MontaŜ nawiewników 
2 Docieplenie stropodachu  
2.1 Docieplenie stropodachu niewentylowanego  
2.2 Docieplenie stropodachu pełnego 
2.3 Odwodnienie dachu 
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2.4 Remont i nadbudowa kominów oraz attyk 
3 Prace rozbiórkowe elewacji 
4 DemontaŜ elementów elewacji 
5 Prace remontowe elewacji 
5.1 Remont studzienek piwnicznych 
5.2 Remont schodów i podestów 
6 MontaŜ zdemontowanych i nowych elementów elewacji 
7 Elementy ślusarskie 
8 Roboty tymczasowe – wykopy, rusztowania, wywóz śmieci 
 

VI. DOCIEPLENIE ELEWACJI  

 W przedmiotowym obiekcie przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia elewacji 
wraz z wykończeniem cienkowarstwową zaprawą tynkarską naleŜy uŜyć systemowej odmiany 
metody „lekkiej" ocieplania ścian zewnętrznych budynków objętej instrukcją ITB nr 334/2002 
„Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką". Zgodnie z ww. metodą naleŜy 
przymocować do ścian elewacyjnych od strony zewnętrznej warstwowy układ elewacyjny, w 
którym warstwę izolacyjną stanowią płyty ze styropianu oraz wełny mineralnej, a warstwę 
elewacyjną - cienka zaprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną szklaną lub siatką 
systemową.  
 System jest całkowicie niepalny (wełna mineralna) oraz NRO (styropian), a takŜe 
zapewnia bardzo dobrą izolację akustyczną oraz paroprzepuszczalność ściany zewnętrznej.  
Ponadto powinien być to wyrób zawierający substancje hydrofobizujące, które sprawią, Ŝe 
wyprawa elewacyjna nie będzie nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna - z duŜą odpornością na 
działanie warunków atmosferycznych oraz odpornością na Ŝycie biologiczne (mchy, porosty). 
 
W skład systemu metody „lekkiej" wchodzą następujące materiały:  

• zaprawa klejowa;  

• płyty ze styropianu samogasnącego (NRO) oraz wełny mineralnej o zaburzonym i 
lamelowym układzie włókien ; 

• łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego;  

• tkanina szklana lub siatka z włókna szklanego;  
• podkład tynkarski;  

• warstwa zewnętrzna cienkowarstwowego tynku zewnętrznego; 
 
Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt, listwy naroŜnikowe i cokołowe 
oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji.  
NaleŜy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupełniające 
zgodnie z instrukcją danego producenta. 

Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych i piwnic 

 Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje się docieplenie ścian fundamentowych, 
piwnic, styropianem ekstrudowanym gr. 12  i 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 
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λ=0,036 W/(mK). Prace dociepleniowe ścian fundamentowych segmentów niepodpiwniczonych 
odbywać się będą w pasie min. 60 cm, rozpoczynając się min. 30 cm ponad poziomem terenu. W 
przypadku segmentów podpiwniczonych oraz posiadających kondygnacje w gruncie („niski” 
parter) ściany fundamentowe i piwnic docieplone zostaną na całej głębokości oraz na wysokość 
min. 30 cm ponad terenem. 

• segment A – brak podpiwniczenia 

• segment B – podpiwniczony 

• segment C – podpiwniczony (fragment ocieplony nie podlega opracowaniu) 

• segment D – „niski” parter + podpiwniczenie 

• segment E – „niski” parter, brak podpiwniczenia 
• segment F – częściowe podpiwniczenia 

• łącznik – brak podpiwniczenia 
 
Wykaz planowanych prac: 

• demontaŜ konstrukcji stalowej schodów i rampy wraz z balustradą na elewacji zachodniej 
bydynku B (szczegółowa lokalizacja w części graficznej opracowania) 

• odsłonięcie ściany piwnic do poziomu posadowienia 
• likwidacja folii tłoczonej (kubełkowej) na el. zachodniej ozn. w części graficznej pkt /24-

29’/. 
• likwidacja studzienek piwnicznych: 

o el. wschodnia segmentu B ozn. w części graficznej pkt /20-21/ 3szt; /19-15”/ 1szt. - 
studzienki murowane  

o el. zachodnia segmentu B ozn. w części graficznej pkt /28-29’/ 3szt; /26-26/ 2szt; /24-
25/ 1szt – studzienki prefabrykowane 

o el. zachodnia segmentu C ozn. w części graficznej pkt /30-11/ 4szt. - studzienki 
murowane 

o el. wschodnia segment C ozn. w części graficznej pkt /40-41/ 4szt.- studzienki 
murowane 

o el. zachodnia segment D ozn. w części graficznej pkt /73’-74’/ 1szt; /72-73/ 1szt.- 
studzienki murowane 

• osuszenie odsłoniętych ścian  
• wykonanie podejścia kanalizacji deszczowej do kratek odwadniających w nowych 

studzienkach piwnicznych 
• montowanie prefabrykowanych studzienek betonowych zgodnych z wymiarami podanymi 

w części graficznej opracowania  
• przygotowanie podłoŜa pod wykoanie izolacji: podłoŜe pod powłoki ochronne i 

hydroizolacyjne powinno być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczy, luźnych i 
niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń. Ponadto podłoŜe musi być równe, 
bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak równieŜ ubytków i spękań. 

• wykonanie izolacji: np. DEITERMANN EUROLAN 3K firmy Weber lub równorzędne 
o Emulsja weber.tec 901(Eurolan 3 K) moŜe być stosowana na podłoŜu suchym i 

wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla szczotki lub wałka, 
ewentualnie aparatem natryskowym. NaleŜy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby 
zdąŜył wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie 
powłoka moŜe wysychać juŜ po kilkunastu minutach, w niesprzyjających warunkach 
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cieplno-wilgotnościowych czas schnięcia moŜe się przedłuŜyć nawet do kilku godzin. 
PodłoŜa suche i chłonne naleŜy najpierw zagruntować. W tym celu, w zaleŜności od 
stopnia chłonności podłoŜa, naleŜy weber.tec 901 (Eurolan 3 K) rozcieńczyć, 
dodając 30-70% czystej wody. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni wykonać 
jedno lub (co zalecane), dwukrotne pokrycie nierozcieńczonym weber.tec 901 
(Eurolan 3 K). UłoŜenie warstw ochronnych oraz zasypanie wykopu jest moŜliwe po 
całkowitym wyschnięciu weber.tec 901 (Eurolan 3 K). Uszczelnionych ścian nie 
wolno obsypywać gruzem, ani teŜ grubym kruszywem. 

• mocowanie izolacji termicznej wykonać z płyt z ekstradowanego polistyrenu gr. 12 i 14 
cm np. w technologii STYROFOAM firmy Dow Building Solution lub róworzędne 
o izolacja termiczna ścian piwnic i fundamentów 

� wykonać za pomocą płyt ROOFMATE™ SL. Krawędź płyt ROOFMATE™ SL na 
całym obwodzie ukształtowana jest tak, by płyty montować na zakład. Płyty na 
ścianach piwnic układa się pionowo lub poziomo – na wzór cegieł. Złącza płyt są 
ściśle dopasowane. Do przyklejania niebieskich płyt izolacyjnych do 
zabezpieczonej hydroizolacją zewnętrznej ściany piwnicy, zaleca się uŜycie 
specjalnej pianki poliuretanowej INSTA-STIK™ PM. Pionowe paski kleju INSTA-
STIK™ PM nakłada się bezpośrednio na podłoŜe lub na płytę (minimalnie trzy 
paski kleju na jednej płycie lub co 25cm). Klej INSTA-STIK™ PM stanowi tylko 
tymczasowe zamocowanie, gdyŜ po zasypaniu wykopu płyty są przyciskane do 
ściany przez parcie gruntu. Po zasypywaniu wykopu warstwy ziemi są 
zagęszczane. Płyty ROOFMATE™ SL muszą opierać się na stabilnym podłoŜu 
(na przykład na odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed 
obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne moŜna ciąć 
standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub 
urządzenia do cięcia gorącym drutem). 

o izolacja termiczna cokołów  
� wykonać za pomocą płyt STYROFOAM™ IB jako kontynuacje izolacji ścian 

piwnic i fundamentów min 5-10 cm poniŜej poziomu gruntu. Płyty naleŜy 
mocować do podłoŜa bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym lub 
cementową zaprawą klejową. W razie stosowania kleju bitumicznego, 
zachowującego przez cały czas elastyczność, płyty STYROFOAM muszą być 
podparte (np. na izolacji obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. 
Dodatkowo, zwłaszcza na większej powierzchni, zaleca się stosowanie 
łączników mechanicznych (4 sztuki na płytę). Krawędzie płyt STYROFOAM™ IB 
łączone są na styk (brak jest profilu krawędziowego). Są one ściśle 
dopasowywane i na duŜych powierzchniach układane na wzór cegieł. Przy 
tynkowaniu płyt STYROFOAM™ IB naleŜy przestrzegać ogólnych zasad 
wykończenia powierzchni izolacyjnych płyt styropianowych. Szorstka lub 
specjalnie ukształtowana powierzchnia zapewnia dobrą przyczepność dla 
zapraw, tynków, klejów bezrozpuszczalnikowych. W zaleŜności od rodzaju i 
grubości tynku naleŜy stosować siatkę wzmacniającą z drutu ocynkowanego lub 
z tkaniny szklanej. 

• montaŜ folii tłoczonej (kubełkowej) w technologii GUTTABETA STAR firmy GUTTABETA 
lub równorzędne 
o podłoŜa pod izolacje: tynki uszczelniające, masy uszczelniające lub powłoki 

bitumiczne muszą być suche i odporne na ściskanie. MontaŜ folii tłoczonej następuje 
bezpośrednio z rolki. Izolację powinno się montować poziomo, ale moŜliwy jest 
równieŜ montaŜ pionowy. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, aby wytłoczenia były 
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skierowane do ściany. Przy dokładaniu nowych rolek naleŜy zastosować 10 cm 
zakład. Jeśli to konieczne, moŜna stworzyć szczelne połączenie pomiędzy foliami za 
pomocą dwustronnie klejącej taśmy butylowej. Otwory pod rury oraz okna wycina się 
za pomocą noŜa (hakowego). Izolacje mocuje się za pomocą gwoździ na krawędzi 
(w pasie bez wytłoczeń). Jeśli dodatkowo mocowanie musi nastąpić przez kubełki, to 
naleŜy zastosować dyble montaŜowe, które zapobiegają wyrywaniu kubełków. Jako 
zakończenie górnej krawędzi naleŜy zastosować profil GUTTABETA 

• wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym CT 77 o drobnym kruszywie 0,8-1,2 mm w 
kolorze 1D w systemie CERESIT CERETHERM firmy HENKEL lub równorzędne. 
o tynk Ceresit CT 77 moŜe być stosowany na równe, nośne, jednolite kolorystycznie, 

suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, 
bitumy, pyły) podłoŜa: 
� tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton – zagruntowane preparatem 

gruntującym Ceresit CT 16, 
� warstwy zbrojnej siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy np Ceresit ZU 

– zagruntowane preparatem CT 16 
� podłoŜa gazobetonowe – zagruntowane dwukrotnie preparatem gruntującym CT 

16 
o nierówne i uszkodzone podłoŜa trzeba wcześniej wyrównać i naprawić stosując   

szpachlówkę CT 29. NaleŜy sprawdzić wytrzymałość podłoŜa. Istniejące 
zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki malarskie z farb trzeba 
całkowicie usunąć. PodłoŜa nasiąkliwe naleŜy najpierw zagruntować preparatem CT 
17, a po minimum 4 godzinach - preparatem gruntującym CT 16. Zaleca się 
stosowanie CT 16 w kolorze zbliŜonym do koloru masy. CT 77 moŜna nakładać po 
całkowitym wyschnięciu preparatu CT 16. 

 
Wybrany system izolacji ścian fundamentów, piwnic i cokołu 

Jako system izolacji przeciwwodnej wybrano system DEITERMANN firmy WEBER lub 
równorzędny. 
 
 Weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną słuŜącą do 
wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie 
wodonieprzepuszczalnych zapraw i jastrychów cementowo-bitumicznych. Ze względu na 
kompatybilność z cementem (weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest stabilną wodną emulsją 
bitumiczną) moŜe być stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, 
spoinujących oraz do jastrychów. Ze względu na rozmiar cząstek emulsji (wnikają one w system 
porów i kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprawom cech 
wodonieprzepuszczalności i zwiększa ich odporność na substancje agresywne. Działanie 
uplastyczniające emulsji weber.tec 901 (Eurolan 3K) wpływa korzystnie na współczynnik w/c i 
ułatwia aplikację. Zawartość części stałych wynosząca ok. 60 % powoduje, Ŝe weber.tec 901 
(Eurolan 3K) jest takŜe wysokojakościową powłoką przeciwwilgociową i ochronną. 

• Szczególne właściwości EUROLAN 3K 
o przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników 
o wysoka zawartość części stałych 
o odporność na znajdujące się zwykle w gruncie agresywne substancje 
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• Elementy składowe systemu DEITERMANN 
o bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna, słuŜąca do wykonywania powłok 

przeciwwilgociowych i ochronnych DEITERMANN EUROLAN 3K 
� dane techniczne EUROLAN 3K 
 

baza emulsja bitumiczna 

rozpuszczalniki brak 

konsystencja płynna 

kolor czarny, czerwonoczarny 

gęstość ok. 1kg/dm3 

sposób nanoszenia pędzel, szczotka, wałek, agregat natryskowy 

sucha pozostałość 60% 

współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ: ok. 800 

 

Wybrany system docieplenia ścian fundamentów, piwnic i cokołu 

Jako materiał izolacji termicznej wybrano system STYROFOAM firmy DOW BUILDING 
SOLUTION lub równorzędny. 
 Płyty termoizolacyjne, stosowane na powierzchniach bezpośrednio stykających się z 
gruntem, muszą wykazywać się specjalnymi właściwościami, poniewaŜ izolacja jest przez cały 
czas poddawana działaniu wilgoci oraz parciu gruntu i wód gruntowych. Dzięki zamkniętej, 
jednorodnej strukturze komórkowej, uzyskanej w procesie ekstrudowania, płyty termoizolacyjne 
STYROFOAM™ przez cały czas zachowują swoje właściwości termoizolacyjne, ilekroć zostaną 
poddane działaniu wilgoci (wilgotne płyty podłogowe, woda przeciekowa, woda geologiczna, 
woda gruntowa) i intensywnym obciąŜeniom mechanicznym. Uniwersalny klej INSTA-STIK MP 
jest pianą poliuretanową, specjalnie opracowaną do łączenia spienionego lub tłoczonego 
polistyrenu, poliuretanu, poliizocyjanuratu, wełny mineralnej i okładzin ściennych do takich 
podłoŜy jak beton, kamień, gips, drewno, metal oraz róŜnego rodzaju podłoŜy bitumicznych. 
INSTA-STIK MP zapewnia wysoką elastyczność ze względu na moŜliwość nakładania w pozycji 
pionowej lub poziomej.Jest szybki i łatwy w uŜyciu ze względu na moŜliwość regulacji dozowania 
kleju przy uŜyciu spustu lub pokrętła znajdującego się z tyłu pistoletu, oraz moŜliwość 
bezpośredniego nakładania na podłoŜe. 

• Szczególne właściwości systemu 
o dobra i niezmienna izolacyjność termiczna,  
o niewraŜliwość na działanie wilgoci,  
o bardzo niska paroprzepuszczalność,  
o duŜa wytrzymałość na ściskanie,  
o duŜa wartość modułu spręŜystości,  
o odporność na gnicie,  
o odporność na określoną ilość cykli zamarzania-odmarzania,  
o odporność na kwasy humusowe,  
o stabilność wymiarowa,  
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o łatwość i szybkość obróbki, moŜliwość stosownia w prawie kaŜdych warunkach 
pogodowych.  

• Elementy składowe systemu STYROFOAM 
o płyty termoizolacyjne ROOFMATE SL-A i SL-X oraz STYROFOAM IB-A 

� dane techniczne ROOFMATE SL-A i SL-X 
 

Wlasciwosci Norma Jednostka ROOFMATE SL-A ROOFMATE SL-X 

NapręŜenia ściskające przy 10% 
odkształceniu lub 
wytrzymałość na ściskanie, 
oznaczenie EN: CS(10\Y)x PN-EN 13164 Poziom CS(10/Y)300 CS(10/Y)300 

σ10 lub σm PN-EN 826 kPa > 300 > 300 

Moduł spręŜystości – E 
PN-EN 826 kPa 

30-50mm - 12.000 
60-200mm - 20.000 12.000 

Pełzanie przy ściskaniu, 
oznaczenie EN: CC(i1/i2/y)σc PN-EN 13164 Poziom CC(2/1.5/50)130 CC(2/1.5/50)110 

σc(i1=2% odkształcenie, i2=1,5% 
pełzanie, y=50 lat) PN-EN 1606 kPa 130 110 

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadłe do powierzchni płyty 
oznaczenie EN: TRσmt PN-EN 13164 Poziom - - 

σmt: PN-EN 1607 kPa - - 

Odporność na przenikanie pary 
wodnej − µ PN-EN 12086 - 200 - 80 160-80 

Nasiąkliwość poprzez długotrwałe 
zanurzenie w wodzie,oznaczenie 
EN: WL(T)i PN-EN 13164 Poziom WL(T)0.7 WL(T)0.7 

 PN-EN 12087 Vol.-% ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Nasiąkliwość poprzez długotrwałą 
dyfuzję, 
oznaczenie EN: WD(V)i PN-EN 13164 Poziom WD(V)3 WD(V)3 

dN = 50 mm PN-EN 12088 Vol.-% ≤ 3 ≤ 3 

dN = 100 mm PN-EN 12088 Vol.-% ≤ 1,5 ≤ 1,5 

dN = 200 mm PN-EN 12088 Vol.-% ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Odporność na cykle zamarzania i 
rozmarzania, 
oznaczenie EN: FTi PN-EN 13164 Poziom FT2 FT2 

nasiąkliwość PN-EN 12091 Vol.-% ≤1 ≤1 

Kapilarność   0 0 

Maksymalna temperatura 
stosowania  ºC 75 75 

Współczynnik rozszerzalności 
liniowej  mm/(m�K) 0,07 0,07 

Stabilność wymiarowa w określonej 
temperaturze i wilgotności 
EN: DS(TH) PN-EN 13164 Poziom DS(TH) DS(TH) 

∆εmax (48 h, 23°C i 90% wilgotność 
wzgl.): PN-EN 1604 % ≤2 ≤2 

       

∆εmax (48 h, 70°C i 90% wilgotność 
wzgl.): PN-EN 1604 % ≤2 ≤5 
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Odkształcenie pod określonym 
obciąŜeniem i w określonej 
temperaturze oznaczenie EN: 
DLT(i)5 PN-EN 13164 Poziom DLT(2)5 DLT(2)5 

∆εmax (40 kPa, 70°C, 168 h): PN-EN 1605 % ≤5 ≤5 

Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-1 Euroklasa E E 

Wymiary 
Długość x Szerokość PN-EN 822 mm 1250 x 600 1250 x 600 

Grubość - dN 
PN-EN 823 mm 

30, 40, 50, 60, (70), 80, 
100, 120, 140, 

(150), 160, 180, 200 
100, 120, 140, 160, 

180, 200 

Tolerancja wymiarowa grubości, 
oznaczenie EN: Ti PN-EN 13164 Klasa T1 T1 

Powierzchnia   Gładka Gładka 

Ukształtowanie krawędzi   Schodkowe Schodkowe 

 
� dane techniczne STYROFOAM IB-A 

 
Wlasciwosci Norma Jednostka STYROFOAM IB-A 

NapręŜenia ściskające przy 10% 
odkształceniu lub 
wytrzymałość na ściskanie, oznaczenie 
EN: CS(10\Y)x PN-EN 13164 Poziom CS(10/Y)250 

σ 10 lub σm PN-EN 826 kPa > 250 

Moduł spręŜystości – E PN-EN 826 kPa 10.000 

Pełzanie przy ściskaniu, 
oznaczenie EN: CC(i1/i2/y)σc PN-EN 13164 Poziom - 

σc(i1=2% odkształcenie, i2=1,5% pełzanie, 
y=50 lat) PN-EN 1606 kPa 80 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe 
do powierzchni płyty oznaczenie EN: 
TRσmt PN-EN 13164 Poziom TR200 

σmt: PN-EN 1607 kPa 200 

Odporność na przenikanie pary wodnej − µ PN-EN 12086 - 100 

Nasiąkliwość poprzez długotrwałe 
zanurzenie w wodzie,oznaczenie 
EN: WL(T)i PN-EN 13164 Poziom - 

 PN-EN 12087 Vol.-% ≤1,5 

Nasiąkliwość poprzez długotrwałą dyfuzję 
Oznaczenie EN: WD(V)i PN-EN 13164 Poziom - 

dN = 50 mm PN-EN 12088 Vol.-% - 

dN = 100 mm PN-EN 12088 Vol.-% - 

dN = 200 mm PN-EN 12088 Vol.-% - 

Odporność na cykle zamarzania i 
rozmarzania,oznaczenie EN: FTi PN-EN 13164 Poziom - 

Nasiąkliwość PN-EN 12091 Vol.-% - 

Kapilarność   0 
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Maksymalna temperatura stosowania  ºC 75 

Współczynnik rozszerzalności liniowej  mm/(m�K) 0,07 

Stabilność wymiarowa w określonej 
temperaturze i wilgotności 
EN: DS(TH) PN-EN 13164 Poziom DS(TH) 

∆εmax (48 h, 23°C i 90% wilgotność wzgl.): PN-EN 1604 % ≤2 

∆εmax (48 h, 70°C i 90% wilgotność wzgl.): PN-EN 1604 % ≤5 

Odkształcenie pod określonym 
obciąŜeniem i w określonej temperaturze 
oznaczenie: 
EN: DLT(i)5 PN-EN 13164 Poziom - 

∆εmax (40 kPa, 70°C, 168 h): PN-EN 1605 % - 

Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-1 Euroklasa E 

Wymiary 
Długość x Szerokość PN-EN 822 mm 1250 x 600 

Grubość- dN 
PN-EN 823 mm 

20, 30, 40, 50, 60, (70), 
80, 100, 120,140, 160, 

180, 200 

Tolerancja wymiarowa grubości8), 
oznaczenie EN: Ti PN-EN 13164 Klasa T2 

Powierzchnia   Szorstka 

Ukształtowanie krawędzi   Prosta 

 
o klej INSTA-STIK 

� szczególne właściwości INSTA-STIK 
− dobra przyczepność 
− łatwy, czysty i szybki w uŜyciu 
− lekki i łatwy w obsłudze i w transporcie 
− wysoka wydajność: puszka (750 ml) wystarcza na pokrycie ok.13m2 

powierzchni 
− czysty w uŜyciu – podczas montaŜu nie pozostawia pyłu lub resztek 
− nie niszczy podłoŜy mocowanych mechanicznie 
− eliminuje mostki termiczne  
− niewidoczne mocowanie 
− minimalizuje hałas, wibracje i zakłócenia spokoju współmieszkańców 

budynku 
− nie wymaga przygotowania – uniwersalny klej INSTA-STIK MP moŜe być 

stosowany natychmiast przy uŜyciu pistoletu do piany poliuretanowej 
− nie wymaga kosztownego czyszczenia narzędzi i urządzeń 
− nakładanie kleju moŜe być wznowione po przerwaniu aplikacji 
− nie zawiera HCFC i HFC 
 

Wybrany system folii tłoczonej (kubełkowej) 
 
Jako materiał do ochrony ścian fundamentowych i piwnic wybrano folię tłoczoną (kubełkową) w 
systemie GUTTABETA STAR firmy GUTTABETA lub równorzędny. 
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 Izolacja GUTTABETA STAR posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie dzięki 
specjalnemu gwiaździstemu kształtowi wytłoczeń, który usztywnia "kubełki" i lepiej przyjmuje 
napręŜenia. W ten sposób tworzywo sztuczne HDPE uzyskuje szczególnie wysoką mechaniczną 
obciąŜalność, ponad dwukrotnie wyŜszą od tradycyjnych folii kubełkowych z HDPE. 

• Elementy składowe systemu GUTTABETA  
o folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń GUTTABETA STAR 

� dane techniczne GUTTABETA STAR 
 

materiał HDPE 

kolor czarny 

Wytrzymałość na ściskanie Ok. 400kN/m² (40t/m²) 

Wysokość wytłoczeń Ok. 7 mm 

Ilość wytłoczeń Ok. 1860 szt/m² 

Objętość powierzchni pomiędzy wytłoczeniami Ok. 5,01/ m² 

Zdolność odprowadzenia wody Ok. 4,61/s/m (16600 l/h/m) 

Odporność termiczna - 40°C do + 80°C 

Klasa przeciwogniowa B 2 DIN 4102 

 
o profil GUTTABETA 

do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze “ gruntu 
długość: 2000 mm, szerokość: 80 mm, wysokość: 15 mm 

o podkładka GUTTABETA 
do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy uŜyciu gwoździ stalowych 
średnica górna: 7 mm, średnica dolna: 16 mm, średnica wiertła: o 3 mm 

o dybel GUTTABETA 
przeznaczony do montaŜu izolacji w pasie bez wytłoczeń. 
długość: 80 mm, średnica główki: o 53 mm, trzpień: o 8 mm 

o taśma butylowa, szara 
przeznaczona do klejenia zakładów (opcjonalnie)  
długość: 25 m, szerokość: 15 mm 

 
Wybrany system wykończenia cokołu 
 
Jako materiał wykończenia cokołu wybrano tynk mozaikowy CT 77 w systemie CERESIT 
CERETHERM POPULAR firmy HENKEL lub równorzędny. 
 Tynk Ceresit CT 77 słuŜy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na 
tradycyjnych tynkach, na podłoŜach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-
kartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne Ŝywice, a wypełniaczami kolorowe Ŝwirki 
kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literą D), Ŝwirki kwarcowe o uziarnieniu 
1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne łamane kruszywo marmurowe o 
uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literą M). Materiał przeznaczony jest do nakładania i 
wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Właściwości materiału 
pozwalają mostkować istniejące w podłoŜu włosowate rysy. Na zewnątrz budynków, CT 77 
zaleca się stosować na powierzchniach ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, 
balustradach, w ościeŜach okien i drzwi. 
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• Elementy składowe wykończenia cokołu 
o tynk mozaikowy CT 77 w kolorze nr 1D (ceglany) gr. ziarna 0,8-1,2 mm 

� dane techniczne tynku mozaikowego CT 77 
 

baza 
wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z 
kolorowymi wypełniaczami mineralnymi 

gęstość: 
- Ŝwirki kwarcowe 
- naturalne kruszywo marmurowe 

ok. 1,6 kg/dm³ 
ok. 1.64 kg/dm³ 

temperatura stosowania: od +10°c do 25°c 

czas przesychania: ok. 30 min. 

odporność na deszcz: Po ok. 3 dniach 

orientalne zuŜycie: 
- Ŝwirki kwarcowe 0,8-1,2 mm 
- Ŝwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm 
- naturalne kruszywo marmurowe 

 
ok. 3,0 kg/m² 
ok. 4,5 kg/m² 
ok. 5,2 kg/m² 

 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 Dobór systemu Weber, Dow Building Solution, Ceresit Ceretherm oraz Guttabeta stanowi 
w niniejszej dokumentacji określenie standardu jakościowego wybranych materiałów 
budowlanych, którego naleŜy dotrzymać. Propozycje elementów składowych systemu 
skonsultować z przedstawicielami firm Weber, Dow Building Solution, Henkel oraz Guttabeta. 
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu 
weryfikacji przyjętych rozwiązań. 

Docieplenie ścian elewacji powyŜej pasa ściany przy gruncie o wys. min. 30cm 

 Przyjęto technologię docieplenia zewnętrznych ścian powyŜej pasa ściany przy gruncie o 
wys. min 30cm  tzw. metodą „lekką” bezspoinową z uŜyciem jako materiału dociepleniowego dla 
całości elewacji budynków B, C, D, E oraz fragmentu segmentu A, wełny mineralnej oraz 
samogasnącego styropianu (NRO) dla budynków F i G tak aby został osiągnięty załoŜony dla 
ścian współczynnik przenikania ciepła, zgodnie z wykonanym audytem energetycznym budynku.  
 Dociepleniu powyŜej pasa przy gruncie podlega cały budynek, wszystkie detale 
architektoniczne elewacji: gzymsy segmentów A, F i G oraz łącznika naleŜy odtworzyć w 
niezmienionym kształcie. Gzyms naleŜy docieplić łącznie z najwyŜszą pionową częścią, która od 
góry zostanie osłonięta nową obróbką blacharską. Dla segmentów B, C, D, E w miejscu 
istniejących gzymsów pośrednich zaprojektowano ramę. Ramę naleŜy wykonać poprzez 
dosztukowanie do murowanego gzymsu płyt styropianowych w celu uzyskania projektowanego 
przekroju – szczegóły w części graficznej opracowania. W przypadku innych detali 
architektonicznych (szczególnie dotyczy to segmentów: B, C, D i E) tj.: boń i pionowych bruzd 
międzyokiennych naleŜy, dla uzyskania jednolitej płaszczyzny ściany (od linii okapu do poziomu 
gruntu), wyrównać zagłebienia styropianem, a w kolejnym etapie zamontować płyty wełny 
mineralnej (szczegóły w części graficznej opracowania).  
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 Dla elewacji modernizowanego budynku przyjęto docieplenie ścian płytami wełny 
mineralnej zgodnej z nomą PN-EN 13162:2009 o zaburzonym układzie włókien o grubości d= 14 
cm (≤λ=0,040 W/(mK)) dla fragmentu segmentu A oraz 12 cm (≤λ=0,040 W/(mK)) dla 
segmentów: B, C, D i E. W przypadku segmentów: F, G i łącznika warstwą izolacyjną są płyty 
styropianu EPS 70-040 o grubości d = 12 cm (≤λ=0,040 W/(mK)). 
  Wykończenie w systemie tynków cienkowarstwowych tynkiem silikatowo-silikonowym wg 
niniejszego opisu oraz tynkiem ozdobnym akrylowym na fragmencie elewacji południowej 
segmentu A oraz detalu w strefie wejściowej do poszczególnych segmentów B, C, D i E – 
szczegóły w części graficznej opracowania.  
  Poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach (szpalety) podlegają dociepleniu 
styropianem EPS 100-040 o grubości 2 cm z wykończeniem jak ściany (segmenty: F, G i łącznik) 
oraz wełna mineralną o układzie lamelowym grubości 3 cm (segmenty A, B, C, D i E) 
 
Wykaz planowanych prac: 

• prace przygotowawcze:  
o zakończenie prac dachowych, posadzek schodów i podestu oraz studzienek 

piwnicznych i izolacji. MontaŜ rusztowań, zdjęcie istniejących obróbek blacharskich i 
parapetów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

o zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszelkich przylegających powierzchni nie 
przeznaczonych do montaŜu systemu ociepleń (m.in. fragmenty elewacji segmentu A 
– szczegóły w części graficznej opracowania oraz stropodachy dobudowanych 
części segmentu A) 

o znikną widoczne zawilgocenia podłoŜa 
o wykonanie wszelkich  obróbek i zabezpieczeń poziomych powierzchni gzymsów, 

attyk i innych, odprowadzających wody opadowe poza lico elewacji z ociepleniem 
o sprawdzenie jakości podłoŜa: przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy 

sprawdzić jakość istniejącego podłoŜa, musi ono być nośne, zwarte, suche i wolne 
od substancji zmniejszających przyczepność takich jak tłuszcze, bitumy i pyły. 
Nośność podłoŜa sprawdzamy metodą „pull-off” (wymagana wytrzymałość podłoŜa 
na odrywanie ≥0,08 MPa) lub przez przyklejenie do podłoŜa kostek styropianowych 
o wymiarach 10x10 cm z warstwą kleju nieprzekraczającą 1 cm grubości. Przy 
odpowiedniej jakości podłoŜa i przyklejenia podczas odrywania kostek po 3 dobach 
rozerwanie powinno wystąpić w styropianie 

o oczyszczanie podłoŜa: zabrudzenia i warstwy o nieskiej wytrzymałości naleŜy 
usunąć, zmywając je strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem, lub mechanicznie 
(skuć zdrapać, zeszlifować) Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów oczyścić 
drucianą szczotką, a następnie nasycić roztworem preparatu Ceresit CT 99. 
przyczepność istniejącego tynku naleŜy sprawdzić poprzez ostukiwanie młotkiem. 
Głuchy dźwięk świadczy o odspojeniu tynku od muru i konieczne jest jego skucie. 

o gruntowanie nasiąkliwych podłoŜy: podłoŜa o duŜej nasiąkliwości, naleŜy 
zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i pozostawić do wyschnięcia na ok. 4 
godziny. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu przesychaniu zaprawy mocującej płyty 
termoizolacyjne i pozwoli osiągnąć jej pełną wytrzymałość. 

o ocena geometrii podłoŜa: przed przystąpieniem do instalowania systemu naleŜy 
ocenić nierówności podłoŜa. Ich znajomość pozwala na dobór odpowiednio 
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bezpiecznej i ekonomicznej metody mocowania systemu i uzyskanie poprawnej, 
równej powierzchni ocieplonej elewacji 

o wyrównywanie podłoŜa: nierówności do 1 cm moŜna zniwelować w grubości zaprawy 
klejącej. Większe (do 2 cm) wymagaja wyrównania –skucia nadmiernie wystających 
fragmentów (jeŜeli mają niewielka powierzchnię) lub wypełnienia zgłębień zaprawami 
szpachlowymi (nakładając je w 2 warstwach) Nierówności powyŜej 2 cm wymagają 
zniwelowania poprzez stosowanie płyt izolacyjnych róŜnej grubości (nigdy  nie naleŜy 
zmniejszać grubości płyt poniŜej wartości wyliczonej w projekcie ocieplenia jako 
minimum niezbędne do spełnienia normowych wymogów ochrony ciepleń budynku) 

• mocowanie profili cokołowych: profile cokołowe Ceresi CT 340 przykręca się do ściany 
kołkami rozporowymi (maksymalnie co 50 cm), co najmniej 30 cm powyŜej terenu 
(instalacja profili przy zmianie warstwy materiału termoizolacyjnego-szczegóły w części 
graficznej opracowania). 
o mocowanie profili na nierównym podłoŜu: nierówności podłoŜa mogą doprowadzić do 

zniekształcenia mocowanego profilu, w celu ich wyeliminowania moŜna zastosować 
podkładki dystansowe 

o mocowanie profili na naroŜach budynku: w miejscach naroŜy wewnętrznych i 
zewnętrznych naleŜy zadbać o odpowiednie przycięcie w celu jego dopasowania. 
Zaleca się wykonanie nacięcia umoŜliwiającego złoŜenie listwy bez przerwania jej 
zewnętrznego, pionowego fragmentu – pozwala to na zachowanie ciągłości listwy i 
tym samym dolnego obrysu ocieplonej elewacji 

• izolacja termiczna 
o na segmentach: A (z wyjątkiem ścian w technologii YTONG) oraz B, C, D i E naleŜy 

zamocować płyty izolacyjne z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien np. 
ISOVER TF PROFI lub równorzędne w systemie CERETHERM WOOL CLASSIC. 
Ściany ocieplić płytami gr. 14 cm – fragment segmentu A (szczegóły w części 
graficznej opracowania) oraz 12 cm – segmenty: B, C, D i E, a poziome i pionowe 
płaszczyzny przy oknach (szpalety) gr 3 cm np. ISOVER FASOTERM NF lub 
równorzędne.  

o w segmentach: F, G i łaczniku płyty izolacyjne z styropianu np. CT 315 w systemie 
CERETHERM POPULAR. Ściany ocieplić płytami gr. 12 cm, poziome i pionowe 
płaszczyzny przy oknach i drzwiach (szpalety) gr. 2 cm. 

• mocowanie izolacji termicznej: 
o przygotowanie zaprawy klejącej: do przyklejenia płyt styropianowych w systemie 

CERETHERM POPULAR naleŜy uŜyć zaprawy Ceresit ZU. Do przyklejania płyt 
wełny mineralnej (koniecznie pozbawionej luźnych włókien z powierzchni) w 
systemie CERETHERM  WOOL CLASSIC stosowana jest zaprawa CT 180. Gotowa 
do uŜycia zaprawa musi być jednorodna i bez grudek 

o wstępne nakładanie zaprawy na płyty wełny mineralnej: cienka warstwę gotowej 
zaprawy naleŜy wetrzeć w powierzchnię płyty, bezpośrednio przed naniesieniem 
kleju, w celu zwiększenia przyczepności między wełną mineralna a klejem. Zaprawę 
naleŜy nanosić pacą o gładkiej krawędzi. 

o nakładanie zaprawy na płyty izolacyjne: gotową zaprawę naleŜy nakładać kielnią po 
obwodzie płyty pasmem szerokości 3÷4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. 
W przypadku równych podłoŜy do nakładania zaprawy moŜna uŜyć pacy o zębach 
10÷12 mm. W duŜych inwestycjach pomocne jest uŜycie agregatów tynkarskich do 
aplikacji zaprawy klejącej. 

o przyklejanie płyt izolacyjnych: po nałozeniu kleju naleŜy niezwłocznie przyłoŜyć płytę 
do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Płyty trzeba przyklejać, zaczynając od 
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dołu (od listwy cokołowej), ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 
zachowaniem „mijankowego” układu styków pionowych. W naroŜach budynku naleŜy 
zachować przewiązanie płyt. Przyklejone płyty trzeba dobrze docisnąć do podłoŜa, 
uderzając ich powierzchnię duŜą sztywną pacą. Zapewni to dobry rozpływ kleju 
pozwoli uniknąć deformacji powierzchni licowej płyt izolacyjnych. Wymagane jest 
uzyskanie przynajmniej 40% rozpływu kleju pod izolacją. 
� przyklejanie płyt izolacyjnych wokół okien: płyty termiczne naleŜy instalować tak, 

aby nie stykały się ze sobą w naroŜach okien czy innych otworów w elewacji. 
Dzięki temu zapobiegnie się powstawaniu pęknięć warstwy ochronnej i tynku. W 
celu ocieplenia ościeŜy naleŜy skuć ich tynk - daje to moŜliwość doszczelnienia 
połączenia okien/drzwi i ściany oraz zastosowania płyt izolacyjnych o zadanej 
grubości bez ograniczenia funkcjonalności okna/drzwi 

Powierzchnie czołowe płyt powinny pozostać czyste po zamocowaniu ich do 
podłoŜa. Ewentualne resztki kleju wyciśnięte poza obrys płyty naleŜy usunąć. 
Pozostałości te powodują powstawanie mostków termicznych i pęknięć wyprawy 
elewacyjnej. 
� uzupełnianie szczelin między płytami izolacyjnymi: szczeliny o rozwartości 

powyŜej 2 mm nalezy wypełnić materiałem, z którego wykonane zostało 
ocieplenie. Do wypełnienia mniejszych szczelin zalecane jest stosowanie pianki 
VWS Ceresit CT 300 

� wyrównywanie powierzchni płyt izolacyjnych: po związaniu kleju mocujacego 
płyty (dla zapraw przewaŜnie po 2÷3 dniach) moŜna przystąpić do obcięcia 
wystających fragmentów płyt w naroŜach budynku i do szlifowania ich całej 
powierzchni specjalną tarka lub pacą obłoŜoną grubym papierem ściernym. 
Likwidowane są wtedy ewentualne uskoki krawędzi płyt i zwietrzałe części ich 
powierzchni. Następnie powierzchnię płyt naleŜy oczyścić z luźnych części. 

o nawiercanie otworów pod dodatkowe łączniki mechaniczne: do mocowania płyt 
styropianowych moŜna stosować łączniki z tworzywa sztucznego Ceresti CT 330 lub 
łączniki z trzpieniem metalowym Ceresit CT 335, do mocowania płyt wełny 
mineralnej naleŜy stosowac wyłącznie łaczniki z trzpieniami metalowymi Ceresit CT 
335. Osadza się je w nawierconych otworach. Głębokośc strefy osadzenia w 
konstrukcyjnej warstwie ściany powinna być ≥ 5 cm w materiałach pełnych oraz ≥ 8 
cm w materiałach porowatych. 
� liczba łączników mechanicznych: 

− przy płytach styropianu: w ilości > 4szt./m² (po dwa na środku kaŜdej płyty), 
w pasmach szerokości 2 m wzdłuŜ krawędzi budynku > 8 szt./m² (równieŜ w 
naroŜach płyty) 

− przy płytach wełny: w ilości > 6 szt/m² (po dwa na środku płyty), w pasmach 
szerokości 2 m wzdłuŜ krawędzi budynku do > 8 szt./m² 

Narzędzia wiercące naleŜy dobrać odpowiednio do rodzaju materiału warstwy 
nośnej, aby pogodzić optymalną wydajność z bezpieczeństwem i pewnością 
osadzenia łącznika – unikanie silnego udaru przy wierceniu w materiałach 
cienkościennych. Zaleca się aby, łączniki mocowane były w sposób minimalizujący 
powstawanie mostków cieplnych. W tym celu otwory są frezowane dla uzyskania 2 
cm zagłębienia, w którym opiera się kołnierzyk łącznika. Przestrzeń ponad nimi 
wypełnia specjalny krąŜek materiału izolacyjnego. 

o przygotowanie do montaŜu parapetów: po przymocowaniu i wyrównaniu powierzchni 
i krawędzi płyt izolacyjnych naleŜy przygotować miejsce do montaŜu parapetów, 
prace te maja na celu umoŜliwienia ich trwałego zainstalowania, bez ryzyka 
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negatywnego wpływu na jakość i trwałość systemu ociepleń. W tym celu naleŜy 
zadbać o odpowiednie ukształtowanie krawędzi ocieplenia w miejscach styku z 
parapetami, ich podpurkami i zakończeniami.  

• wykonanie warstwy zbrojnej siatką z włókna szklanego: jeŜeli warstwa termiczna została 
zamocowana więcej niŜ 14 dni przed instalacją warstwy zbrojnej, to płyty naleŜy 
przeszlifować tarką lub pacą z papierem ściernym w celu usunięcia zwietrzałej warstwy. 
o montaŜ profili przyokiennych: wzdłuŜ krawędzi styku ocieplenia z elementami stolarki 

otworowej naleŜy zamontować profile przyokienne. Ich zadanie polega na 
uszczelnieniu styku warstwy zbrojnej i tynku ze stolarką z jednej strony, a z drugiej 
strony zapewnieniu estetycznego wykończenia tego połączenia. Profile mocowane 
są do ościeŜnicy za pomocą samoprzylepnego paska piankowego, dzięki temu 
połączenie jest wiatroszczelne i elastyczne. 

o przygotowanie zaprawy klejowo-szpachlowej: do wykonywania cienkiej warstwy 
zbrojenj siatką na przyklejonych płytach systemu Ceresit Ceretherm Popular stosuje 
się zaprawę Ceresit ZU, w przypadku Ceresit Ceretherm Wool Classic – Ceresit CT 
190 

o dodatkowe wzmocnienia w naroŜach otworów okiennych i drzwiowych: wszystkie 
naroŜa otworów elewacyjnych wymagaja wzmocnienia ukośnie wklejonymi 
kawałkami siatki z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niŜ 35x20 cm. 
Zapobiega to powstawaniu ukośnych pęknięć rozprzestrzeniających się od naroŜy. 

o zabezpieczenie krawędzi profilami naroŜnymi: krawędzie budynku i ościeŜy oraz 
projektowanej ramy naleŜy zabezpieczyć kątownikami, wklejonymi odpowiednią 
zaprawą klejącą np Ceresit CT 340, które są fabrycznie oklejone pasmem siatki. 
Uzyskuje się wtedy automatycznie wymagane zakładkowe połączenie siatki na 
naroŜu. 

o zabezpieczanie szczeliny dylatacyjnej: krawędzie systemu ociepleń przy szczelinach 
dylatacji konstrukcji budynku naleŜy zabezpieczyć specjalnymi profilami 
dylatacyjnymi, umoŜliwiającymi zapewnienie swobody przemieszczeń budynku przy 
zachowaniu szczelności układu i minimalizacji kondensacji pary wodnej. Profile 
dylatacyjne naleŜy wklejać systemową zaprawą klejącą, powinny być fabrycznie 
wyposaŜone w paski siatki zbrojącej, które umoŜliwią uzyskanie w prosty sposób 
wymaganego zakładkowego połączenia siatki na styku z profilem. 

o dodatkowe wzmocnienie na ścianie parteru: na ścianach parteru, minimum do 
wysokości 2 m od poziomu terenu, naleŜy wkleić dodatkową warstwę siatki. PomoŜe 
to zwiększyć trwałość i odporność systemu na przypadkowe uderzenia. 

o naniesienie wstepnej warstwy kleju w systemie ceresit Wool Classic: dla poprawienia 
przyczepności między płytami wełny a wartwą zbrojoną konieczne jest wtarcie 
cienkiej warstwy zaprawy klejącej Ceresit CT 190 w powierzchnię płyt izolacyjnych. 

o szpachlowanie powierzchni płyt: po związaniu dodatkowych wzmocnień naleŜy 
przystąpić do wklejania głównej warstwy siatki. W pierwszej kolejności naleŜy 
równomiernie nałoŜyć zaprawę pacą zębatą 10 mm lub 12 mm do góry budynku, 
pionowym pasmem szerokości ok. 1,1 m 

o wklejanie siatki: docięta wcześniej siatka przykladana jest do świeŜej zaprawy i 
wtapiana przy pomocy stalowej pacy. Siatka po zaszpachlowaniu powinna się 
znaleźć mniej więcej w połowie grubości wyprawy. NaleŜy przy tym zachować 
zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące ok. 10 cm. 

o dodatkowe mocowanie siatki łącznikami mechanicznymi:  
� liczba łączników mechanicznych: 
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− przy płytach styropianu: w ilości > 4szt./m² (po dwa na środku kaŜdej płyty), 
w pasmach szerokości 2 m wzdłuŜ krawędzi budynku > 8 szt./m² (równieŜ w 
naroŜach płyty) 

− przy płytach wełny: w ilości > 6 szt/m² (po dwa na środku płyty), w pasmach 
szerokości 2 m wzdłuŜ krawędzi budynku do > 8 szt./m² 

o szpachlowanie siatki: świeŜo wklejoną siatkę z zakrywającą ją warstwą kleju trzeba 
jak nadokładniej wygładzić pacą stalową 

o formowanie krawędzi: krawędzie ościeŜy, projektowanej ramy i krawędzie budynku 
najwygodniej jest formować paca kątową 

o usuwanie drobnych nierówności: następnego dnia, gdy warstwa zbrojna nie jest 
jeszcze zbyt mocna, moŜna, uŜywając papieru ściernego lubtarki zeszlifować ślady 
po pacy i ewentualnie uzupełnić drobne ubytki. 

o wykonanie tynku Ŝłobkowanego:  
� detal oznaczenia literowego w strefach wejściowych segmentów : B, C, D i E: w 

naroznikach elewacji północnej i wschodniej segmentów B ozn,. w części 
graficznej pkt 23 i segmencie D - pkt 69 oraz na elewacji wschodniej segmentu C 
w pkt 36 i segmentu E ozn. pkt /58-59/ zastoswać technikę zdobienia elewacji 
polegającym na kształowaniu w niej poziomych bruzd. W warswie tynku 
wykonać rowki metalowym rylcem przeciągając go wzdłuz prowadnic, usuwając 
świeŜo nałoŜony tynk. W tak utworzone bruzdy nanieść pasy tynku 
cienkowarstwowego w kolorze zgodnym z częścią graficzną opracowania. Układ 
bruzd i wkomponowane w nie oznaczenia literowe, dla kaŜdego segmentu, 
wykonać wg rysunku detali ozn nr: A.418 i A.419. 

• wykonanie wyprawy elewacyjnej (równieŜ na ścianch w technologii YTONG wyłączając 
fragmenty z okładziną klinkierową)  
o gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe: do gruntowania moŜna przystąpić po 

całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej sitaką (przewaŜnie po 3 dniach). Farbą 
gruntującą CT 16 naleŜy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. 
Gruntowanie ułatwia nakłądanie tynków i zwiększa ich przyczepność. Dla tynków o 
intensywniejszych barwach zaleca się stosowanie farby CT 16 w kolorze zbliŜonym 
do koloru tynku. Jako wykończenie wybrano system tynku cienkowarswtowego 
silikatowo-silikonowego CT 174 oraz tynku akrylowego ozdobnego CT 60 VISAGE 
firmy CERESIT gr. ziarna 1,5mm, faktura: kamyk wg. Kolorystyki podanej w części 
graficznej opracowania.  

o przygotowanie mas tynkarskich: tynki akrylowe i sylikatowo-silikonowe w systemie 
Ceresit dostępne sa w postaci gotowych do uŜycia mas. 

o nakładanie tynku cienkowarstwowego: tynk równomiernnie nanosi się na podłoŜe, na 
grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Jego powierzchnię 
naleŜy wygładzać pacą, zbierając nadmiar materiału 

o zacieranie tynku cienkowarstwowego: gdy naniesiony na podłoŜe tynk nie klei sie juŜ 
do narzędzia, naleŜy trzymając płasko packę nadać mu fakturę. 

o łączenie tynków o róŜnych kolorach: wzdłuŜ wyznaczonej linii naleŜy przykleić 
samoprzylepna taśmę, nałoŜyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z 
resztkami materiału. Po związaniu tynku trzeba zabezpieczyć uzyskaną krawędź 
taśmą i w ten sam sposób wykonać tynk o innym kolorze. 

o łączenie tynku wzdłuŜ przerwy roboczej: przerwy robocze naleŜy wykonywać w 
miejscach mniej widocznych (wzdłuŜ krawędzi, załamań elewacji, rur spustowych, 
gzymsów, linii okien itlp.). WzłuŜ wyznaczonej linii naleŜy przykleic taśmę 
samoprzylepną, nałoŜyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z 
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resztkami materiału. Po związaniu tynku trzeba zabezpieczyć uzyskaną krawędź 
taśmą i w ten sam sposób wykonać tynk na następnym polu roboczym. 

o zamknięcie szczeliny dylatacyjnej: po wyschnięciu i stwardnieniu tynku moŜna 
przystąpić do elastycznego zamknięcia szczelin. W szczelinę moŜna wcisnąć 
elastyczne szczeliwo poliuretanowe Ceresit CS 29. w tym celu na głębokość 60-80% 
jej szerokości naleŜy umieścić okrągły profil ( o średnicy większej o 20% od 
szerokości szczelin) jako element zapewniający stałą wysokość spoiny. Krawędzie 
naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, przyklejając po obu stronach 
szczeliny taśmę malarską. Szczeliny trzeba wypełnić w sposób ciągły (bez przerw 
technologicznych), nie pozostawiając w nich pustych przestrzeni. W ciągu 5 minut 
powierzchnię wypełenienia naleŜy spryskać wodnym roztworem mydła i wygładzić 
podobnie zwilŜanym narzędziem, usuwając jednocześnie nadmiar materiału, po 
czym niezwłocznie usunąć taśmy ochronne. Wykończenie pomalować farbą w 
kolorze zgodnym z przedstawioną kolorystyką. 

  
Wybrany system docieplenia ścian elewacji segmentów A, B, C, D i E 

Docieplenie wg systemu CERESIT CERETHERM WOOL CLASSIC firmy HENKEL lub 
równorzędny. 
 System CERESIT CERETHERM WOOL CLASSIC firmy HENKEL stosowany jest m.in w 
budynkach poddawanych termorenowacji o zaostrzonych wymogach przeciwpoŜarowych i 
uŜyteczności masowej (szkoły, szpitale, centra handlowe). Jako mocowanie stosuje się zaprawę 
klejącą z łącznikami z trzpieniem stalowym. Materiałem izolacyjnym są płyty z wełny mineralnej, a 
warstwą zbrojoną - siatka z włókna szklanego. Wykończenie w postaci tynku cienkowarstwowego 
lub farby. 

• Szczególne właściwości systemu 
o odporny na poraŜenia mikrobiologiczne (pleśń i glony)  
o odporny na silniejsze uderzenia 
o odporny na wpływy pogodowe 
o niska nasiąkliwość 
o bardzo wysoka paroprzepuszczalność  
o klasyfikacja ogniowa: A2 (dla tynków mineralnych i silikonowych) wg aprobaty 

technicznej AT-15-37 17/2008 

• Elementy składowe systemu  CERESIT CERETHER WOOL CLASSIC 
o zaprawa klejąca CT 180 

� dane techniczne zaprawy CT 180 
 

baza 
mieszanka cementów z wypełniaczami 
mineralnymi i modyfikatorami 

gęstość nasypowa: ok 1,6 kg/dm³ 

proporcje mieszania: 4,75÷5,25l wody na 25kg 

temperatura stosowania: od +5°c do +25°c 

czas zuŜycia do 1,5 godz. 

przyczepność: 
- do betonu 
- do wełny 

 

>0,3 MPa 

>0,05  MPa 
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(rozerwanie w warstwie wełny) 

orientacyjne zuŜycie ok 4,5 kg/m² 

 
o łączniki z trzpieniem stalowym CT 335 

� dane techniczne łącznika CT 335 
− średnica łącznika: 8 mm 
− średnica kołnierza: 60 mm 
− wymiar od 110 do 190 mm  

o płyty wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien ISOVER TF PROFI 
� dane techniczne ISOVER TF PROFI 
 

parametr jednostka wartość norma 

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ W/mK 0,036 EN 12667 

napręŜenie ściskające przy 10% deformacji CS(10) kPa ≥ 30 EN 826 
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni 
czołowych - TR 

kPa ≥ 10 EN1607 

nasiąkliwośc wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu 
– WL(P) 

kg/m² 3 EN 12087 

nasiąkliwośc wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS kg/m² 1 EN1609 

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086 

klasa reakcji na ogień - A1 EN13501-1 

 
o płyty wełny mineralnej o lamelowym układzie włókien ISOVER FASOTERM NF 

(m.in. szpalety okienne i drzwiowe – pionowe i poziome płaszczyzny) 
� dane techniczne ISOVER FASOTERM NF 
 

parametr jednostka wartość norma 

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ W/mK 0,042 EN 12667 

napręŜenie ściskające przy 10% deformacji CS(10) kPa ≥ 30 EN 826 
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni 
czołowych - TR 

kPa ≥ 80 EN 1607 

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086 

klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1 

Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr 
kPa s/m³ 

(m²) 
5 EN 2953 

 
o siatka z włókna szklanego CT 325 

� dane techniczne siatki z włókna szklanego CT 325 
− wymiary: dł: 50m, szer.1m 
− odporna na alkalia, zsuwanie i rozrywanie 
− oczka siatki: 4,5 x 4,0 mm 

o farba gruntująca CT 16 
� dane techniczne farby CT 16 

 

baza 
wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z wypełniaczami 
mineralnymi 

gęstość ok 1,5 kg/dm³ 

temperatura stosowania od +5°c do +25°c 

czas schnięcia ok. 3 godz. 
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zuŜycie 
od 0,2 do 0,5 l/m² w zaleŜności od równości i 
nasiakliwości podłoŜa 

 
o tynk silikatowo-silikonowy CT 174, faktura: kamyk, ziarno: 1,5 mm 

� dane techniczne tynku CT 174 
 

baza 

wodna dyspersja krzemianów potasowych i Ŝywic 
syntetyczno-silikonowych z wyselekcjonowanymi 
wypełniaczami na bazie dolomitów, marmurów i 
pigmentami 

gęstość ok 1,8 kg/dm³ 

temperatura stosowania od +5°c do +25°c 

czas przesychania ok. 15 min. 

odporność na deszcz po ok. 24 godz. 

zuŜycie ok 2,5 kg/m² 

 
o tynk akrylowy ozdobny CT 60 VISAGE ziarno: 0,5 mm 

� dane techniczne tynku CT 60 VISAGE 
 

baza 
wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z wypełniaczami 
mineralnymi i pigmentami 

gęstość ok 1,8 kg/cm³ 

temperatura stosowania od +5°c do +25°c 

czas przesychania ok. 15 min. 

odporność na deszcz po ok. 24 godz. 

zuŜycie ok 1,5 - 2,0 kg/m² 

 
o listwy cokołowe CT 340 

� dane techniczne listw CT 340 
− wymiary: 200 cm dł. i szer.: 10, 15 i 20 cm 

o naroŜniki okienne CT 340 
� dane techniczne naroŜników CT 340 

− naroŜniki z tworzywa sztucznego z siatką 250 g/m²  
− wymiary: 10x10x250 cm 
 

Wybrany system docieplenia ścian elewacji segmentów  F, G oraz łącznika 

Docieplenie wg systemu CERESIT CERETHERM POPULAR firmy HENKEL lub równorzędny. 
 System CERESIT CERETHERM POPULAR firmy HENKEL stosowany jest m.in w 
budynkach poddawanych termorenowacji. Jako mocowanie stosuje się zaprawę klejącą z 
łącznikami z trzpieniem z tworzywa sztucznego. Materiałem izolacyjnym są płyty styropianowe 
CT 315 o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych, a warstwą zbrojoną - siatka z 
włókna szklanego. Wykończenie w postaci tynku cienkowarstwowego lub farby. 

• Szczególne właściwości systemu 
o odporny na poraŜenia mikrobiologiczne (pleśń i glony)  
o odporny na uderzenia 
o odporny na wpływy pogodowe 
o niska nasiąkliwość 
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o wysoka paroprzepuszczalność  
o klasyfikacja ogniowa: NRO wg aprobaty technicznej ETA-08/0309 

• Elementy składowe systemu CERESIT CERETHER POPULAR 
o zaprawa klejąca Ceresit ZU 

� dane techniczne zaprawy Ceresit ZU 
 

baza 
mieszanka cementów z wypełniaczami 
mineralnymi i modyfikatorami 

gęstość nasypowa: ok 1,3 kg/dm³ 

proporcje mieszania: 4,5 ÷ 5,0 l wody na 25kg 

temperatura stosowania: od +5°c do +25°c 

czas zuŜycia ok 2 godz. 

przyczepność: 
- do betonu 
- do wełny 

 

>0,3 MPa 

>0,1 MPa 
 (rozerwanie w warstwie wełny) 

orientacyjne zuŜycie 
- mocowanie płyt 
- warstwa zbrojona 

 
ok 5,0 kg/m² 
Ok. 4,0 kg/m² 

 
o łączniki z trzpieniem z tworzywa sztucznego CT 330 

� dane techniczne łącznika CT 330 
− średnica łącznika: 8 mm 
− średnica kołnierza: 60 mm 
− wymiar od 110 do 190 mm  

o płyty styropianowe CT 315 
� dane techniczne płyt CT 315 

− bez frezu typu EPS 70-040 fasada 
− EPS 100-040 szpalety okienne i drzwiowe (pionowe i poziome płaszczyzny) 

o siatka z włókna szklanego CT 325 
� dane techniczne siatki z włókna szklanego CT 325 

− wymiary: dł: 50m, szer.1m 
− odporna na alkalia, zsuwanie i rozrywanie 
− oczka siatki: 4,5 x 4,0 mm 

o farba gruntująca CT 16 
� dane techniczne farby CT 16 

 

baza 
wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z wypełniaczami 
mineralnymi 

gęstość ok 1,5 kg/dm³ 

temperatura stosowania od +5°c do +25°c 

czas schnięcia ok. 3 godz. 

zuŜycie 
od 0,2 do 0,5 l/m² w zaleŜności od równości i 
nasiakliwości podłoŜa 
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o tynk silikatowo-silikonowy CT 174, faktura: kamyk, ziarno: 1,5 mm 
� dane techniczne tynku CT 174 

 

baza 

wodna dyspersja krzemianów potasowych i Ŝywic 
syntetyczno-silikonowych z wyselekcjonowanymi 
wypełniaczami na bazie dolomitów, marmurów i 
pigmentami 

gęstość ok 1,8 kg/dm³ 

temperatura stosowania od +5°c do +25°c 

czas przesychania ok. 15 min. 

odporność na deszcz po ok. 24 godz. 

zuŜycie ok 2,5 kg/m² 

 
o naroŜniki okienne CT 340 

� dane techniczne naroŜników CT 340 
− naroŜniki z tworzywa sztucznego z siatką 250 g/m²  
− wymiary: 10x10x250 cm 

 
Wybrany system wykończenia ścian elewacji powyŜej cokołu 
 
 Jako wykończenie ścian budynku wybrano tynk silikatowo-sylikonowy  CT 174 (element 
składowy systemu CERESIT CERETHERM POPULAR oraz CERESIT CERETHER WOOL 
CLASSIC) gr. ziarna 1,5mm, faktura: kamyk lub równorzędny w kolorach: 

• kolor podstawowy – COLORADO 5 

• kolor uzupełniający I – COLORADO 6 

• kolor uzupełniający II - BIAŁY 

• kolor uzupełniający III – CT60 VISAGE – VIENNA BORDO 
Kolorystyka budynku została przedstawiona w części graficznej opracowania. 
 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dobór systemu Ceresit Henkel Polska stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu 
jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy dotrzymać. Propozycje 
elementów składowych systemu skonsultować z przedstawicielem firmy Henkel.  
 
W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości stanu 
techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu weryfikacji 
przyjętych rozwiązań. 

Opaski cokołowe 

 W miejscach istniejących opasek wykonanych z płyt chodnikowych będących w złym 
stanie technicznym oraz w miejscach gdzie opasek brakuje, zaleca się wykonanie nowych, szer. 
ok 50 cm z kostki betonowej w formie i kolorze jak istniejąca. Opaski wykonać na podsypce 

piaskowej grubości co najmniej 10 cm, wyrównanej i zagęszczonej. WzdłuŜ fragmentów niektórych 
elewacji segmentów D i E w celu wykonania opaski naleŜy najpierw skuć istniejącą nawierzchnię 
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betonową. Na fragmentach elewacji segmentów A, B i C istnieje nowa opaska z kostki betonowej, 
którą naleŜy przełoŜyć o grubość docieplenia. Dokładna lokalizacja ww. rodzajów we 
wcześniejszej części opisu w punkcie: Stan istniejący elewacji budynku 
W miejscach odprowadzenia wody przez rury spustowe do studzienek kanalizacji deszczowej 
wzdłuŜ elewacji wschodniej segmentów D i E zaleca się wprowadzenie korytek liniowych. 
 Od strony działki opaski naleŜy zakończyć obrzeŜem uniemoŜliwiającym  rozsuwanie i 
zsuwanie się płyt ( pamiętając aby nie wystawał ponad powierzchnię terenu blokując swobodny 
odpływ wody). Spadek powierzchni opaski powinien zostać poprowadzony na zewnątrz i wynosić 
2% zapewniając samoczynny spływ wody. 
 Opaskę trzeba oddzielić od ściany szczeliną dylatacyjną, w przeciwnym razie mogłaby 
napierać na ścianę, na przykład pod wpływem mrozu czy chodzenia po niej, a osiadając, 
niszczyłaby zastosowaną izolację na zewnętrznej powierzchni ściany. Skuteczną dylatacją jest 
odsunięcie pierwszego rzędu kostki na odległość około 2 cm od ściany budynku i wypełnienie 
piaskiem powstałej szczeliny. 
W miejscach odprowadzenia wody przez rury spustowe na teren działki (korytka betonowe) 
zaleca się wprowadzenie systemowych korytek liniowych – odcinek ozn. w części graficznej 
pkt./63-67/. śeliwne połączenia rur spustowych z kanalizacją deszczową:  

• w naroŜach /8, 11, 19’, 20’, 21’, 30’, 42, 51/ 

• na odcinkach: /1-2/-2szt., /46-47/-2szt., /47-49/-5szt., /52-62/-10szt., /63-64/-2szt., /72-
72/-3szt.   

podlegają całkowitej wymianie na nowe z PCV z czyszczakiem. 
 
Wybrany system opaski cokołowej 

 Jako system wykonczenia opaski wybrano produkty firmy BRUK-BET lub równorzędny w 
kolorze jak istniejące 
 Kostka HOLLAND to prostokątna, średniej wielkośc kostkai, o proporcji boków 1:2. 
Kostkę Holland moŜna układać rzędowo, jodełkowo oraz w sposób mieszany. Bogata kolorystyka 
dodatkowo rozszerza zakres zastosowań oraz moŜliwość tworzenia barwnych wzorów. 

• Elementy składowe opaski betonowej wokół budynku 
o Kostka HOLLAND 

� dane techniczne: 

− wymiary: 100x200 mm (wielkość istniejących kostek opaski np. na 
fragmentach segmentu C) 

− kolor: szary 
− typ układu: rzędowo  

o obrzeŜ trawnikowe 
� dane techniczne: 

− wymiary: 80x1000 mm (wielkość istniejących obrzeŜy opaski np. na 
fragmentach segmentu C) 

− kolor: szary 
o korytko liniowe SYTEC 

� dane techniczne: 

− wymiary: dł. 1000 mm. 
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− wykonane z polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkwanej 
o studzienka odpływowa SYTEC 

� dane techniczne: 

− wykonana z polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkwanej i koszem 
osadczym 

 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dobór produktów firmy BRUK-BET stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu 
jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy dotrzymać. Propozycje 
elementów składowych systemu skonsultować z przedstawicielem BRUK-BET 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego i Inwestora: 

• zakładana jest wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, która obecnie nie spełnia 
wymóg PN (lokalizacja, rodzaj i liczba w zestawieniu okien i drzwi w części graficznej 
opracowania). Okna posiadać będą nawiewniki zapewniające niezbędną ilość powietrza 
zewnętrznego potrzebną do przewietrzania pomieszczeń. Dla wymienianych okien i 
drzwi przyjęto kolor biały lub zbliŜony. Stolarka powinna spełniać przyjęty w audycie 
współczynnik przenikania ciepła, który wynosi dla: okien U≤1,4 W/( m² K) oraz drzwi 
U≤2,0 W/( m² K). 

 W oknach pomieszczeń magazynu leków w segmencie E, naleŜy zamontować szyby 
 przyciemniane – szczegółowa lokalizacja w części graficznej opracowania. 
• likwidacji podlegają przeszklenia z pustaków szklanych w segmencie C i E na odcinakch 

ozn. w części graficznej opracowania pkt /30-31/oraz /52-53/ poprzez wprowadzenie 
nowej stolarki okiennej PCV o współczynniku przenikania ciepła U≤1,4 W/( m² K) 

 
 Okna i drzwi naleŜy wymienić przed wykonywaną termomodernizacją. 

Wymiana parapetów zewnętrznych  

 Z uwagi na zmianę grubości ścian zewnętrznych poprzez docieplenie budynków i stan 
techniczny parapetów istniejących. Projektowane są nowe parapety zewnętrzne stalowe, 
ocynkowane, powlekane lub malowane proszkowo o gr. 0,7 mm, z systemowym zakończeniem 
kształtką plastikową w kolorze okien. Przewidziane są one do montaŜu w trakcie wykonywania 
robót docieplających.  

MontaŜ nawiewników 

 Zgodnie z wytycznymi audytu w istniejących nowych oknach PCV konieczne jest 
zamontowanie nawiewników higrosterowanych w kolorze jak okna np EMM firmy AERECO lub 
równorzędne – szczegółowa lokalizacja w części graficznej opracowania. 

• Szczególne właściwości nawiewników EMM 
o higrosterowany: zmiana przepływu uzaleŜniona jest od wilgotności względnej 

wewnątrz pomieszczeń 
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o izolacyjność akustyczna: Dn,e,w = 38 dB z okapem akustycznym 
o kierowanie strumienia powietrza: w zaleŜności od ustawienia strumień pionowy lub 

ukośny 
o wyposaŜone w ręczną blokadę przepływu powietrza 

 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dobór systemu AERECO stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu jakościowego 
wybranych materiałów, którego naleŜy dotrzymać. Propozycję systemu skonsultować z 
przedstawicielem firmy AERECO. 
 

VII. DOCIEPLENIE STROPODACHÓW 

Docieplenie stropodachu niewentylowanego. 

 Docieplenie stropodachu budynku odbędzie się poprzez ułoŜenie na istniejącym obecnie 
pokryciu, styropianu laminowanego (styropapy) gr 16 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ≤0,042 W/(mK), zgodnym z audytem energetycznym. 
Z uwagi na dostępność dachu dla potrzeb konserwacji dopuszczane są tylko płyty z twardego 
styropianu EPS 100. 
 
Wykaz planowanych prac: 

• przygotowanie podłoŜa: 
o sprawdzenie wytrzymałości stropu w celu określenia jego zdolności do utrzymania 

obciąŜeń, wliczając w to obciąŜenia materiałami, składowanymi na nim podczas 
prowadzenia robót. 

o dokonanie oceny istniejącego pokrycia, naprawy istniejących uszkodzeń tj. odspojeń, 
pęcherzy, fałd itp.  

� odspojenia i pęcherze naleŜy naciąć, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać 
lub podkleić paskiem asfaltowym.  

� fałdy i zgrubienia naleŜy ściąć i wyrównać. Przy rozległych uszkodzeniach 
pap wskazane jest ich wycięcie, aŜ do podłoŜa, a następnie naleŜy wkleić 
pasy nowej papy 

o sprawdzić poziom osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu, stan 
koryt odwadniających oraz ilość przerw dylatacyjnych 

o nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych i silnych powiewach wiatrów 

o podniesienie attyk, ogniomurów, kominów, wyłazów i innych elementów instalacji 
znajdującej się na dachu. 

o osadzenie uchwytów rynnowych i innego oprzyrządowania,   
o wykonanie wstępnych detali dachowych: obróbek attyk, ogniomurów, kominów, 

wyłazów itp. 
• montaŜ papy wentylacyjnej perforowanej  

o papę PP 50/700 firmy ICOPAL POLSKA układa się na „sucho” bez klejenia, na 
zagruntowaną powierzchnię starego pokrycia, na 2-3 cm zakład. Zgrzew warstwy 
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hydroizolacyjnej z podłoŜem nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy 
tej nie naleŜy układać w miejscach, w których moŜe nastąpić wnikanie wody pod 
pokrycie dachowe tj.: 

� w pasie przyokapowym 
� przy wpustach dachowych i korytach odpływowych 
� przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku 
� przy kominach, ogniomurach itp. 

od wyŜej wymienionych miejsc naleŜy odsunąć się na odległość min. 50 cm 
o w celu odprowadzenia nadmiaru wilgoci spod pokrycia papowego, naleŜy 

zastosować kominki wentylacyjne (1 na 40-60 m²): przygotowane wcześniej podłoŜe 
naleŜy podziurawić w celu udroŜnienia i odprowadzenia wilgoci – zaleca się 
wykonanie ok 10 otworów na 1 m², np. wiertłem ø 10 aŜ do warstwy zawilgocenia 

o w przypadku braku zawilgocenia ułoŜyć papę paroizolacyjną FOALBIT AL S40 
• sprawdzenie spadków (w przypadku nieprawidłowości ukształtowania dachu naleŜy 

poprawić sytuację poprzez warstwy materiału izolacji termicznej) 
• mocowanie izolacji termicznej z płyt styropianu laminowanego 

o mocowanie płyt styropianu laminowanego (styropapy) np. PSK-2 gr. 16 cm w 
systemie ICOPAL POLSKA naleŜy wykonać za pomocą kleju bitumicznego lub 
łączników mechanicznych. W strefach: naroŜnej i brzegowej wykonać dodatkowe 
mocowanie w postaci łączników lub zwiększyć uŜycie kleju. 

� w przypadku podłoŜa z płyt Ŝelbetowych: do montaŜu płyt moŜna stosować 
metodę mieszaną klejowo-mechaniczną. Klej rozprowadza się na podłoŜu, a 
następnie przyciska płyty, dosuwając je do boków płyt juŜ przyklejonych. W 
przypadku płyt PSK-2 masę klejącą jest lepik asfaltowy bez wypełniaczy wg 
normy PN-58/C-96177. Po zakończeniu układania kolejnego odcinka, całość 
dobrze docisnąć do podłoŜa. W strefach naroŜnych i krawędziowych naleŜy 
dodatkowo uŜyć łączników mechanicznych o nośności 0,6 kN w strefach: 

− wewnętrznej: 3szt/m² 
− brzegowej: 6 szt/m² 
− naroŜnej: 9 szt/m² 

� strefy brzegowa, naroŜna i wewnętrzna: strefą brzegową jest obszar 
zewnętrzny szerokości 1/8 krótszego boku dachu, nie węŜszy jednak niŜ 1 m i 
nie szerszy niŜ 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar 
największego obciąŜenia wiatrem - strefę naroŜy, którą wyznacza odcinek 
równy połowie krótszego boku dachu. Pozostały obszar to strefa wewnętrzna. 

� styki podłoŜa z elementami wystającymi poza powierzchnie dachu: styki 
złagodzić za pomocą elemenów typu IZOKLIN 

• wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej np. w systemie ICOPAL 
POLSKA. Przed połoŜeniem warstw wykończeniowych powierzchnia stropodachu 
powinna zostać sprawdzona. 
o papa podkładowa, zgrzewalna np. V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS firmy ICOPAL 

POLSKA: jest papą na osnowie z welonu szklanego, pełni funkcję prawidłowej 
hydroizolacji dachu w układzie wielowarstwowym 

o papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS firmy 
ICOPAL POLSKA: jest papą na osnowie z welonu szklanego, stanowi układ 
technologiczny z bitumicznym środkiem gruntującym. 

 
Wybrany system docieplenia i wykończenia stropodachu niewentylowanego 
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Docieplenie stropodachu oraz jego wykończenie w systemie Szybki Profil® SBS firmy ICOPAL 
POLSKA lub równorzędny. 
 Sytem SZYBKI PROFIL SBS zapewnia o ponad (20-50)% wzmocnioną szczelność i 
trwałość głównej powłoki hydroizolacyjnej – poprzez ponad (20-50)% grubszą główną powłokę 
hydroizolacyjną umieszczoną nad osnową z hartowanej i walcowanej (kalandrowanej) na gorąco 
włókniny poliestrowej, trwałość i nienaruszenie głównej powłoki hydroizolacyjnej poprzez 
dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz poprzez skrócony o co 
najmniej 30% czas zgrzewania papy do podłoŜa, zachowanie wszystkich deklarowanych 
parametrów technicznych oraz właściwości uŜytkowych bitumów i kauczuków SBS po 
zamocowaniu papy– poprzez skrócony o co najmniej 30% czas zgrzewania papy do podłoŜa, 
całkowitą pewność połączenia z podłoŜem – dzięki większej o 40% profilowanej, aktywnej, 
spodniej stronie zgrzewu papy. 

• Elementy składowe systemu SZYBKI PROFIL SBS 
o papa wentylacyjna perforowana PP 50/700 

� dane techniczne PP 50/700 
 

właściwości jednostka wartość / ustalenia 

wymiary: 
-długość 
-szerokość 
- grubość 
- średnica otworów 

 
m 
m 

mm 
mm 

 
20 ± 1% 
1 ± 1% 

2,1 ± 5% 
40 ± 5% 

perforacja papy % ≥ 12,0 
zawartość składników rozpuszczalnych w 
chloroformie 

g/m² ≥ 700 

odporność na spływanie w podwyŜszonej 
temperaturze (70°c/ 2 godz.) 

- 
niedopuszczalne powstawanie zgrubień i 

spływanie masy 
gietkość w temperaturze 0°c - niedopuszczlne powstawanie rys i pęknięc 

wygląd zewnętrzny - 

- wstega papy bez dziur i załamań o równych 
krawędziach. 

- powierzchnia papy powinna mieć 
równomiernie nałoŜoną powłokę i posypkę 

 
o papa paroizolacyjna FOALBIT AL S40 

� dane techniczne FOALBIT AL S40 
− asfaltowa papa na folii aluminiowej z włóknem szklanym 
− na powierzchni delikatna mineralna kruszonka z polimerową folia do 

zgrzewania 
− asfaltowa warstwa do regulacji przepuszczalności pary wodnej 
− papa przeciwko wilgotności typu A 

o płyta styropianu laminowanego (styropapy) PSK-2 
� dane techniczne PSK-2 
 

właściwości jednostka wymagania 

wymiary: 
-długość  
-szerokość 
- grubość  

 
mm 
mm 
mm 

 
1000-2000 ± 0,3% 
500-1000 ± 0,3% 

24÷254 ± 2 
odchylenie od płaskości (bez zakładów) mm nie więcej niŜ 5 
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odchylenie od prostokątności na długości i szerokości 
(bez zakładów) 

Mm/m nie więcej niz 5 

napręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym 

kPa nie mniej niz 100 

obciąŜenie punktowe przy odkształceniu 5 mm N nie mniej niŜ 1000 

klasyfkacja ogniowa klasa E d2 

siła odzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych N 
nie mniej niŜ 15 

 

wytrzymałość na odrywanie papy od płyt styropianowych: 
- po klimatyzacji 
- podziałaniu wody 
- po działaniu temperatury 70°C 

 
 

kPa 
kPa 
kPa 

 
nie mniej niŜ 150 
nie mniej niŜ 150 
nie mniej niŜ 150 

 
o papa podkładowa zgrzewalna V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS 

� dane techniczne V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS 
 

właściwości jednostka Wartość / ustalenia 
wymiary: 
-długość  
-szerokość 
- prostoliniowość 
 
- grubość 

 
m 
m 
- 
 

mm 

 
≥ 12 
≥ 1 

odchyłka: ≤ 24mm/ 12 m lub 
proporcjonalnie dla innych długości 

2,4÷0,2 
wodoszczelność - Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 

reakcja na ogień klasa F 

właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maks. siła 
rozciagająca: 
- kierunek wzdłuŜ 
- kierunek w poprzek 

N/ 50 mm 

 
 

400÷100 
300÷100 

właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłuŜenie: 
- kierunek wzdłuŜ 
- kierunek w poprzek 

% 

 
 

4÷2 
4÷2 

giętkość w niskiej temperaturze °C -5 /ø 30 mm 

odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze °C +80 

przenikanie pary wodnej - µ = 20 000 

 
o papa wierzchniego krycia zgrzewalna V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS 

� dane techniczne V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS 
 

właściwości jednostka Wartość / ustalenia 
wymiary: 
-długość  
-szerokość 
- prostoliniowość 
 
- grubość 

 
m 
m 
- 
 

mm 

 
≥ 10 
≥ 1 

odchyłka: ≤ 20mm/ 10 m lub 
proporcjonalnie dla innych długości 

3,5÷0,2 
wodoszczelność - Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 

reakcja na ogień klasa F 

właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maks. siła 
rozciagająca: 
- kierunek wzdłuŜ 
- kierunek w poprzek 

N/ 50 mm 

 
 

400÷100 
300÷100 
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właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłuŜenie: 
- kierunek wzdłuŜ 
- kierunek w poprzek 

% 

 
 

4÷2 
4÷2 

giętkość w niskiej temperaturze °C -5 /ø 30 mm 

odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze °C +80 

odporność na starzenie sztuczne °C 100÷10 

przyczepnośc posypki % 10÷10 

przenikanie pary wodnej - µ = 20 000 

 
o klin ze styropianu IZOKLIN 

 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dobór systemu Szybki Profil® SBS firmy ICOPAL POLSKA stanowi w niniejszej dokumentacji 
określenie standardu jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy 
dotrzymać. Propozycje elementów składowych systemu skonsultować z przedstawicielem firmy 
ICOPAL POLSKA 
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu 
weryfikacji przyjętych rozwiązań.  

Docieplenie stropodachu pełnego nad wejściem do segmentu D i F. 

 Docieplenie stropodachu pełnego nad wiatrołapem w segmencie D i zadaszenia nad 
wejściem segmentu F odbędzie się poprzez ułoŜenie, na uprzednio zdemontowanych z 
istniejącego pokrycia i oczyszczonych płytach stropowych, styropianu laminowanego (styropapy) 
gr 16 cm (segment D) o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(mK), zgodnym z 
audytem energetycznym i 5 cm (sement F). Z uwagi na dostępność dachu dla potrzeb 
konserwacji dopuszczalne są tylko płyty z twardego styropianu EPS 100. 
 
Wykaz planowanych prac: 

• przygotowanie podłoŜa: 
o demontaŜ i utylizacja istniejącego pokrycia wraz z ewentualnymi płytami izolacji 

termicznej 
o sprawdzenie wytrzymałości stropu w celu określenia jego zdolności do utrzymania 

obciąŜeń, wliczając w to obciąŜenia materiałami, składowanymi na nim podczas 
prowadzenia robót. 

o dokonać szczegółowych oględzin płyty stropu oraz naprawy isniejących uszkodzeń 
o sprawdzić wielkość spadków dachu, stan koryt odwadniających oraz ilość przerw 

dylatacyjnych 
o oczyszczenie podłoŜa z kurzu i zanieczyszczeń oraz jego zagruntowanie 
o nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych i silnych powiewach wiatrów 
o podniesienie: attyk, obrzeŜa i ogniomuru znajdujących się na zadaszeniu. 
o osadenie uchwytów rynnowych i innego oprzyrządowania 
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o wykonanie wstępnych detali dachowych: obróbek obrzeŜa, attyk, ogniomuru. 
• mocowanie izolacji termicznej z płyt styropianu laminowanego 

o mocowanie płyt styropianu laminowanego (styropapy) np. PSK-2 gr. 16 cm i 5 cm w 
systemie ICOPAL POLSKA za pomocą kleju bitumicznego lub łączników 
mechanicznych. W strefach: naroŜnej i brzegowej wykonać dodatkowe mocowanie w 
postaci łączników lub zwiększyć uŜycie kleju. 
� w przypadku podłoŜa z płyt Ŝelbetowych: do montaŜu płyt moŜna stosować 

metodę mieszaną klejowo-mechaniczną. Klej rozprowadza się na podłoŜu, a 
następnie przyciska płyty, dosuwając je do boków płyt juŜ przyklejonych. W 
przypadku płyt PSK-2 masę klejącą jest lepik asfaltowy bez wypełniaczy wg 
normy PN-58/C-96177. Po zakończeniu układania kolejnego odcinka, całość 
dobrze docisnąć do podłoŜa. 

� styki podłoŜa z elementami wystającymi poza powierzchnie dachu: styki 
złagodzić za pomocą elemenów typu IZOKLIN 

• wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej np. w systemie ICOPAL 
POLSKA. Przed połoŜeniem warstw wykończeniowych powierzchnia stropodachu 
powinna zostać sprawdzona. 
o papa podkładowa, zgrzewalna np. V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS firmy ICOPAL 

POLSKA: jest papą na osnowie z welonu szklanego, pełni funkcję prawidłowej 
hydroizolacji dachu w układzie wielowarstwowym 

o papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS firmy 
ICOPAL POLSKA: jest papą na osnowie z welonu szklanego, stanowi układ 
technologiczny z bitumicznym środkiem gruntującym. 

 
Wybrany system docieplenia i wykończenia stropodachu pełnego 

Docieplenie stropodachu oraz jego wykończenie w systemie Szybki Profil® SBS firmy ICOPAL 
POLSKA lub równorzędny. 

• Elementy składowe systemu SZYBKI PROFIL SBS (dane techniczne we wecześniej 
części opracowania w pkt. Docieplenie stropodachu niewentylowanego) 
o płyta styropianu laminowanego (styropapy) PSK-2 
o papa podkładowa zgrzewalna V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS 
o papa wierzchniego krycia zgrzewalna V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS 
o klin ze styropianu IZOKLIN 
 

 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dobór systemu Szybki Profil® SBS firmy ICOPAL POLSKA stanowi w niniejszej dokumentacji 
określenie standardu jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy 
dotrzymać. Propozycje elementów składowych systemu skonsultować z przedstawicielem firmy 
ICOPAL POLSKA 
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu 
weryfikacji przyjętych rozwiązań. 
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Wykonanie obróbek dachowych i ich wykończenie 

 W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
wykończenie oraz zabezpieczenie przed przeciekami miejsc styku połaci dachu z elementami 
pionowymi takimi jak: attyka, ściana, komin, wyłazy (szczegóły w części graficznej opracowania) 
 
Wykaz planowanych prac: 

• oczyszczenie i wyrównanie ścian oraz połaci 
• ułoŜenie wzdłuŜ linii styku ściany z płaszczyzną połaci klinów np IZOKLIN firmy ICOPAL 
• wykonanie obróbki kątowej połączenia połaci ze ścianą z papy podkładowej i 

nawierzchniowej 
• wykończenie obróbek z pap:  

o kominy - wykończenie za pomocą listwy dociskowej, zachowując odległość 
pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm, styk listwy z ścianą wypełnić kitem 
trwale plastycznym. 

o attyka (do 80 cm wys.) i wyłaz – zaleca się wyprowadzenie papy wierzchniowej 
na wierzch attyki i krawędzi wyłazu oraz zakończenie obróbką blacharską z 
blachy ocynkowanej, powlekanej lub malowanej proszkowo w kolorze popielatym 
RAL 7024 o gr. standardowej 0,7 mm. Pod nowe obróbki wykonać spadki o 
nachyleniu min 2% 

Wykonanie remontu kominów 

 Podczas wykonywania prac docieplenia stropodachu naleŜy równieŜ dokonać remontu 
kominów oraz podniesienia ich na wysokość zgodną z załączonymi protokołami kominiarskimi nr 
933/10 oraz 718/11 wykonanymi przez Zakład Kominiarski Bronisława Gilewskiego. 
 

Wykaz planowanych prac: 

• wymurowanie kominów z cegły pełnej na wysokość min. 60 cm powyŜej szczytu dachu 
licząc od dolnej krawędzi wylotu przewodu. (szczegóły w części graficznej opracowania 
oraz protokole kominiarskim) 

• zamurowanie jednostronnych wylotów oraz przekutych na przestrzał. 
• naprawa ubytków, pęknięć, zagruntowanie i otynkować tynkiem silikatowo-sylikonowym  

w kolorze podstawowym – COLORADO 5 wg kolornika CERESIT firmy HENKEL lub 
zbliŜony 

• wykonanie Ŝelbetowych czap kominowych, dwuspadowych o nachyleniu min. 2% 
(szczegóły w części graficznej opracowania)  

 
 Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną  
 
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego naleŜy skontaktować się z projektantem w celu weryfikacji 
przyjętych rozwiązań. 
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Odwodnienie stropodachów - rynny i rury spustowe 

 Ze względu na prace dociepleniowe ścian, rury i rynny zostaną odsunięte od elewacji o 
grubość ocieplenia, zaleca się montaŜ nowych z PCV typ KANION firmy WAVIN lub równorzędne 
w kolorze grafitowym. 
Rury spustowe naleŜy podłączyć do wpustu kanalizacyjnego zakończonego czyszczakiem i 
połączyć z istniejącą kanalizacją deszczową. Korekcie podłączeń podlegają równieŜ połącznia 
instalacji biegnącej w gruncie. 
 
Wykaz planowanych prac: 

• montaŜ rynnien:  
o za pomocą uchwytów doczołowych stalowych bezpośrednio do drewnianych klocków 

lub do uchwytów stalowych nastawnych. Wszystkie rodzaje uchwytów do rynien 
naleŜy montować w odstępach maksymalnie 70 cm od siebie. W rejonach o obfitych 
opadach śniegu zaleca się montować uchwyty co 50 cm. 

o rynny naleŜy zamontować na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachu. 
Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłuŜenie dachu; 
w przeciwnym wypadku będą one stanowić jedyne oparcie dla zalegającego na 
dachu śniegu 

o rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połową 
swej szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 

o w celu ułatwienia montaŜu elementów systemu zaleca się pokrywanie uszczelek 
środkiem poślizgowym. 

o naleŜy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie zainstalowanych 
rynien podczas układania papy termozgrzewalnej z uŜyciem palnika. 

• montaŜ siatki chroniącej rynnę przed liśćmi i innymi zabrudzeniami: siatka ma średnicę 
nieco większą niŜ rynna, montaŜ polega na włoŜeniu jej do wnętrza rynny. 

• montaŜ rur spustowych  
o do rynien, za pomocą kolan i odcinka rury: gdy odległość między krawędzią okapu a 

ścianą budynku jest większa niŜ 10 cm, odsadzkę naleŜy wykonać za pomocą 
kolana dwukielichowego zamontowanego na króćcu leja spustowego częścią 
kołnierzową ku dołowi, w kołnierz naleŜy włoŜyć odcinek rury, a na drugim końcu 
drugie kolano dwukielichowe. Bezpośrednio pod kolanem musi być zamontowany 
uchwyt. 

o do ściany: do montaŜu moŜna zastosować uchwyt rury, gdzie stosuje się śruby 
dwugwintowe z kołkiem rozporowym o jednej z trzech długości: 100, 160 lub 220 
mm. 

• podłączenie systemu rynnowego do kanalizacji deszczowej: bezpośrednie połączenie 
systemu rynnowego z kanalizacją dokonać za pomocą uniwersalnego wpustu 
deszczowego, który stanowi mrozoodporną blokadę zapachową działającą bez wody, a 
umieszczony wewnątrz wyciągany kosz zatrzymuje liście i inne nieczystości mogące 
przedostać się do kanalizacji.  
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Wybrany system odwonienia stropodachów 

Odwodnienie stropodachu do kanalizacji deszczowej w systemie KANION firmy WAVIN lub 
równorzędne. 
 
 Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną  
 
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego naleŜy skontaktować się z projektantem w celu weryfikacji 
przyjętych rozwiązań. 

Odwodnienie stropodachów – wpusty dachowe 

 Ze względu na uszkodzone wpusty dachowe w wyŜszych fragmentach stropodachu 
proponuje się zastosowanie nowych, wpustów modernizacyjnych w systemie SITA SANI firmy 
SITA BAUELEMENTE. 
Wpusty modernizacyjne tworzą pozbawioną luk jednostkę odprowadzającą wodę z nowej 
membrany szczelniającej do starego wpustu poprzez pierścienie uszczelniające. 

• Elementy składowe systemu SITA SANI 
o wpust dachowy grawitacyjny SITA SANI 90 SPEZIAL 

� wpust modernizacyjny z dowolnym stałym kołnierzem do homogenicznego 
połączenia z membraną dachową. Idealny do modernizacji wpustów 
dachowych  jak i elementów nadbudowy. Długi króciec wpuszczany w 
istniejące orurowanie wewnętrzne gwarantuje bezpieczne i szczelne 
połączenie. 

 
Wybrany system odwonienia stropodachów – wpusty dachowe 

Odwodnienie stropodachu do istniejącej wewnętrznej kanalizacji deszczowej w systemie SITA 
SANI firmy SITA BAUELEMENTE lub równorzędne. 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dobór systemu SITA SANI firmy SITA BAUELEMENTE stanowi w niniejszej dokumentacji 
określenie standardu jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy 
dotrzymać. Propozycje elementów składowych systemu skonsultować z przedstawicielem firmy 
SITA BAUELEMENTE.   
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu 
weryfikacji przyjętych rozwiązań. 
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PRACE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ NIE WYNIKAJĄCE 
BEZPOŚREDNIO Z AUDYTU 

VIII. PRACE ROZBIÓRKOWE ELEWACJI 

• rozbiórka istniejących okien i drzwi, parapetów, obróbek blacharskich attyk i gzymsów, 
rur spustowych i rynien, a takŜe krat w oknach piwnic i w studzienkach doświetlających 
(szczegóły w części graficznej opracowania) 

• likwidacja studzienek piwnicznych (szczegóły w części graficznej opracowania) 
• likwidacja pokrycia stropodachu nad wejściem do segmentu D i zadaszeniu nad 

wejściem do segmentu F 
• likwidacja przerdzewiałych i zniszczonych wentylatorów dachowych oraz murowanych 

przewodów klim-went. 
• skucie tynków przy oknach i drzwiach zewnętrznych aby zachowac identyczną szerokość 

ram w widoku od zewnątrz 
• skucie tynków w złym stanie technicznym 
 

IX. DEMONTAś ELEMENTÓW ELEWACJI 

• demontaŜ: instalacji odgromowej i alarmowej, instalacji monitoringu, klimatyzacji 
/wentylacji, opraw oświetleniowych, drabinek i klamer na dach, stopni i rampy  w 
systemie krat pomostowych wraz z balustradą, tablic informacyjnych, anten oraz 
skrzynek przyłączeniowych i instalacyjnych. 

 

X. PRACE REMONTOWE ELEMENTÓW ELEWACJI 

Wykonanie studzienek okiennych piwnic 

 W miejscach zlikwidowanych studzienek (szczegóły w części graficznej opracowania) na 
elewacjach wschodniej i zachodniej segmentu C oraz elewacji zachodniej segmentu D i 
zachodniej segmentu B naleŜy wykonać nowe studzienki prefabrykowane betonowe 
zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową oraz podłączyć do załoŜonego wcześniej drenaŜu. 
studzienki naleŜy zabezpieczyć kratą (wg zestawienia w części graficznej opracowania) 
 
Wybrany system studzienek piwnicznych 
 
Elementy prefabrykowane betonowe wg firmy PANEWNIK sp. z o.o lub równorzędne 
 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dobór firmy PANEWNIK sp. z o.o. stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu 
jakościowego, którego naleŜy dotrzymać. Propozycje elementów skonsultować z 
przedstawicielem firmy PANEWNIK.   
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 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegród naleŜy skontaktować się z projektantem w celu 
weryfikacji przyjętych rozwiązań. 

Remont schodów zewnętrznych i podestu wraz z wykończeniem 

 Pracom remontowym podlegać będą schody  (do piwnic segmentu F) i podesty na elewacji 
północnej segmentu A. Stan płyt  schodów i podestów przejawia uszkodzenia mechaniczne oraz utratę 
właściwości ochronnych, widoczne są nacieki, zarysowania i odspojenia otuliny betonowej.  
Zakres prac remontowych dotyczyć będzie napraw elementów betonowych przez uzupełnienie 
powierzchni preparatami Ceresit PCC odtwarzającymi w wypadku ubytków deformujących pierwotny 
kształt. 
 

Wykaz planowanych prac: 
 

• w celu oczyszczenia powierzchni betonu prace naprawcze rozpocząć naleŜy od skucia 
luźnych, skorodowanych fragmentów betonu, usunięcia zniszczonych warstw wykładzin, 
tynków, izolacji  

• w zaleŜności od głebokości ubytków do jego uzupełnienia naleŜy zastosować jedną z 
zapraw Ceresit CD25 lub Ceresit 26 oraz wyrównać szpachlówką Ceresit CD24 

• wykonanie warstwy spadkowej (2-2,5%) z szybko twardniejącej masy posadzkowej 
Ceresit CN87 ułoŜonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji 
Ceresit CC81 

• szczeliny dylatacyjne wypełnić polipropylenowym sznurem dylatacyjnym Ceresit CS40 
• wyrównanie powierzchni oraz wyłoŜenie płytkami gresowymi np. Gres Hyperion H10 

grafit 3-d 29,7x29,7 firmy OPOCZNO, przystosowanymi do uŜytku zewnętrznego, 
antypoślizgowymi i mrozoodpornymi. Ścianki oporowe schodów wykończyć tynkiem w 
kolorze elewacji (szczegóły w części graficznej opracowania) 

 
Wybrany system naprawy i wykończenia 

Zakres prac związanych z remontem balkonów dotyczy napraw elementów konstrukcyjnych oraz 
powierzchniowych, do wyŜej wymienionych prac wybrano system Ceresit PCC firmy Ceresie 
Henkel Polska. 

• Elementy składowe systemu naprawy Ceresit PCC: 
o mineralna powłoka antykorozyjna Ceresit CD 30 będąca równieŜ warstwą 

kontaktową 
o gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 30 do 100 

mm, Ceresit CD 26 
o drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 5 do 30 

mm, Ceresit CD 25 
o szpachlówka wyrównująca do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 1 do 5 

mm, Ceresit CD 24 
o warstwa kontaktowa CN87 zdodatkiem emulsji Ceresit CC81 
o warstwa spadkowa ,szybko twardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN87 
o powłoka uszczelniająca krystalizująca „Crystaliser” Ceresit CR90 
o zaprawa klejąca „Super flexible” Ceresit CM17 
o spoinowanie uelastycznioną zaprawą Ceresit CE43 Grand’Eli 
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• Elementy składowe wykończenia:  
o płytki gresowe np. Gres Hyperion H10 grafit 3-d 29,7x29,7 firmy OPOCZNO, 

przystosowanymi do uŜytku zewnętrznego, antypoślizgowymi (R12) i 
mrozoodpornymi. 

 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dobór systemu CERESIT PCC firmy Ceresie Henkel Polska stanowi w niniejszej dokumentacji 
określenie standardu jakościowego wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy 
dotrzymać. Propozycje elementów skonsultować z przedstawicielem firmy HENKEL. 
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
stanu techniczno-konstrukcyjnego naleŜy skontaktować się z projektantem w celu weryfikacji 
przyjętych rozwiązań. 
 

XI. MONTAś ZDEMONTOWANYCH I NOWYCH ELEMENTÓW ELEWACJI 

 Po wykonaniu prac dociepleniowych zostaną załoŜone na lico elewacji zdemontowane 
oraz nowe elementy: 

• oczyszczone i na odpowiednio dłuŜszych wspornikach w miejscach zdemontowanych 
elementów:  
o instalacja odgromowa i alarmowa,  
o kamery instalacji monitoringowej,  
o drabinki i klamry na dach, stopnie i kraty pomostowe, 
o balustrady,  
o tablice informacyjne,  
o skrzynki elektryczne, gazowe oraz instalacyjne 
o urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne 

• na odpowiednio dłuŜszych wspornikach nowe elementy:  
o kraty w oknach i studzienkach doświetlających (wg. zestawienia w części graficznej 

opracowania) 
o oprawy oświetleniowe:  

� kinkiety: np. ZEUS firmy ES-SYSTEM lub równorzędne, matowe w kolorze RAL 
7024 lub zbliŜony (ok. 8 szt.) 

� nastropowe: np. DN140 firmy ES-SYSTEM lub równorzędne, matowe w kolorze 
RAL 7024 lub zbliŜony (ok. 2 szt) 

o metalowe kraty nawiewne/wywiewne murowanych przewodów klim-wentyl,  
o metalowe kratki wentylacyjne w ścianach elewacji 
o wentylatory: dachowe i murowanych przewodów klim-wentyl. 
o metalowe łączniki dzwonków do drzwi i oświetlenia  

 
Wsporniki słuŜące montaŜowi elementów stalowych elewacji muszą być zamontowane 
przed wykonaniem docieplenia. 
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XII. ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

Kraty w oknach 

 Zabezpieczenie okien zostanie wykonane poprzez osadzenie w otworach krat z ramy z 
kątownika 30x30x4 mm z prętami ø10 mm o róŜnych rozstawach i układzie (szczegóły w wg 
zestawienia w części graficznej opracowania) Elementy stalowe, ocynkowane w kolorze 
popielatym RAL 7024. KaŜda krata została wyposaŜona w zawiasy i zamek patentowy. Kraty 
montować w świetle otworu okiennego. 

Kraty w studzienkach doświetlających 

 Zabezpieczenie studzienek zostanie wykonane poprzez osadzenie krat stalowych z 
płaskowników 30x5 mm na zamontowanej wewnątrz studzienki ościeŜnicy z kątowników 
stalowych 35x35x5 mm  
Kraty wykonać w systemie krat wciskanych (prasowanych), montowanych do projektowanej 
ościeŜnicy za pomocą uchwytów wg systemu firmy RAPMET lub równorzędny. Zabezpieczone 
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, malowane w kolorze popielatym RAL 7024 
 
 Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z uŜyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dobór systemu RAPMET stanowi w niniejszej dokumentacji określenie standardu jakościowego 
wybranych materiałów budowlanych, którego naleŜy dotrzymać.  Propozycje elementów 
skonsultować z przedstawicielem firmy RAPMET. 
 W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
naleŜy skontaktować się z projektantem w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań. 

Inne elementy ślusarskie 

• szafki i skrzynki instalacyjne otrzymają nowe wykończenia w licu finalnego wykończenia: 
ściany z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 z 
perforacją i oznaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy. 

• balustrady zewnetrzne schodów, ramp oraz drabinki i klamry prowadzące na dach, 
zostaną poddane oczyszczeniu i prostowaniu z wykonaniem pełnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego i malowane proszkowo w kolorze RAL 7024  

• stalowa klapa do włazu piwnicznego w segmencie D zostanie poddana oczyszczeniu  z 
wykonaniem pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego i malowana proszkowo w kolorze 
RAL 7024 

 
 Wszystkie elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować 
 w kolorze popielatym RAL 7024. 
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XIV. USTALENIA KOŃCOWE  

Informacje ogólne 

 Wszelkie stosowane w obiekcie rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branŜ 
będą spełniać wymogi wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r nr 75 poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm dotyczących: 

• bezpieczeństwa uŜytkowania; 
• bezpieczeństwa poŜarowego; 
• zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; 
• ochrony przed hałasem i drganiami;  
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej; 
• oraz wszelkich Dzienników Ustaw, Rozporządzeń, Norm BranŜowych itp. dotyczących 

obiektów szkolnictwa;  
 
 Przy realizacji obiektu zostaną zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie, za które uznaje się wyroby które zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 
Dziennikiem Ustaw w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz odp. Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 
• aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy; 
 
 Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takŜe materiały uŜyte do ich 
montaŜu oraz uŜyte środki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) będą posiadać wszelkie 
wymagane odpowiednimi przepisami Świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie. Stosowanie materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, 
Polską Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. Wymienione w niniejszej 
dokumentacji rozwiązania systemowe naleŜy rozpatrywać w kontekście całości systemu z 
uwzględnieniem wszelkich przynaleŜnych akcesoriów, części elementów i  
wykończeń przewidzianych dla danego systemu przez producenta.  Wykonawstwo winno 
uwzględniać i stosować się ściśle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta 
systemu. Stosowanie materiałów budowlanych winno być wykonane zgodnie z Polską Normą, 
wytycznymi atestów dla danych materiałów oraz zgodne z regułami Sztuki Budowlanej ujętymi w 
dostępnej literaturze przedmiotu. 

Akceptacja próbek 

 KaŜda wykonywana część obiektu, widoczna po zakończeniu prac, wymaga przed 
realizacją uzgodnienia z projektantem – autorem niniejszej dokumentacji.  
Odbywać się to będzie w następujący sposób: 
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• Tynki   – Przed przystąpieniem do prac naleŜy wykonać próbki kolorystyczne tynków na 
budynku celem przedstawienia projektantowi i ostatecznej akceptacji. Po 
zaakceptowaniu faktury i koloru przedstawionych próbek wykonawca wykona wzorcowy 
fragment fasady 1,5 m x 2 m oraz cokołu z kaŜdego rodzaju tynku w ustalonym miejscu 
obiektu, które stanowić będą punkt odniesienia przy odbiorze prac; 

• Inne – zgodnie z zapisem powyŜej akceptacji podlega kaŜda wykonywana część obiektu 
widoczna po zakończeniu prac – dlatego naleŜy przedstawić do akceptacji równieŜ 
obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.  

 
Projektowane elementy budynku, ich gabaryty i lokalizacja zostały podane na rysunkach projektu 
branŜy architektonicznej. 

opracowali :  
mgr inŜ. arch. Bogdan Blady 

mgr inŜ. arch. Agata Gaworska 
 

mgr inŜ. arch. Sylwia Pikoń 

 
 




































































